Folha n?

(( Ad a Sa Processo: 00197.00297/2015
(o Matricula: 127.046-X

Agéncia Reguladora de Aguas, Rubrica:
Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal

EDITAL DE CONCORRENCIA ADASA N¢ 002/2017

Objeto: Contratacdo de Servicos de EMPRESA ESPECIALIZADA para elaboracdo do Plano
de Recursos Hidricos das Bacias Hidrogréficas dos afluentes distritais do rio Paranaiba (PRH
— Paranod).

RECIBO DO EDITAL

EMPRESA:

ENDERECO:

CNPJ:

TELEFONE: FAX:

E-MAIL:

Recebemos, por meio do acesso ao enderecgo eletronico www.adasa.df.gov.br, nesta
data, copia do edital referente & concorréncia acima identificada e desejamos ser
informados de qualquer alterac&o que este instrumento convocatério venha a sofrer.

, / /2017.

Pessoa para contato: NOME COMPLETO, LEGIVEL

Pessoa para contato: ASSINATURA

Observagéo: A falta do preenchimento e remessa deste Recibo pelo fax n? (61) 3961-5012
ou pelo e-mail concorrencia002-2017@adasa.df.gov.brr , exime a Comissdo Permanente de
Licitacdo da comunicacdo de eventuais esclarecimentos ou retificacdes ocorridas no
instrumento convocatorio. Gentileza digitar ou datilografar. A ADASA néo se responsabiliza
por comunicacdes ao proponente que nao encaminhar este recibo ou nele prestar
informagdes incorretas.
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CONCORRENCIA ADASA N° 002 /2017

PROCESSO N2 197.000.297/2015

MODALIDADE: CONCORRENCIA

TIPO: TECNICA E PRECO REGIME DE EXECUCAO: INDIRETA
AREA INTERESSADA: SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS - SRH

DATA DA REALIZACAO: 17 de julho de 2017

HORARIO PREVISTO PARA O INICIO DA SESSAO: 9h30min

LOCAL: Sala de Reunibes da Agéncia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico

do Distrito Federal — ADASA, localizada no Setor Ferroviario — Parque Ferroviario de Brasilia
— Estacdo Rodoferroviaria, Sobreloja, Ala Norte — Brasilia — DF.

A AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO
DISTRITO FEDERAL - ADASA, com sede no Setor Ferroviario — Parque Ferroviario de
Brasilia — Estacdo Rodoferroviaria, Sobreloja, Ala Norte — Brasilia - DF, por intermédio da
Comissdo Permanente de Licitagcdo, instituida pela Portaria n2 101, de 22 de maio de 2017, ,
torna publico que realizard, na data, horério e local em epigrafe, licitacdo na modalidade de
CONCORRENCIA, tipo TECNICA E PRECO, em conformidade com as disposicdes deste
edital e de seus anexos.

O procedimento licitatério e os atos dele decorrentes observardo as disposi¢cdes da Lei
Federal n° 8.666/1993 e suas alteragBes posteriores, e do Decreto n? 26.851/2006, do Distrito
Federal, além das demais normas pertinentes, observadas as condi¢cdes estabelecidas neste
Ato Convocat6rio e seus Anexos.

O EDITAL e seus anexos poderdo ser obtidos no Protocolo Geral da Agéncia Reguladora de
Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal — ADASA, localizada no Setor
Ferroviario — Parque Ferroviario de Brasilia — Estacao Rodoferroviaria, térreo, Ala Norte —
Brasilia - DF, nos dias uteis, das 08h30 as 12h00 e das 14h as 18h, ou no endereco eletrénico
www.adasa.df.gov.br, (CONCORRENCIA N2 002/2017). Outras informagdes poderdo ser
obtidas pelos telefones: (61) 3961-4961 e (61) 3961-4918, ou pelo fax n2 (61) 3961-4940 ou
pelo e-mail concorrencia002-2017 @adasa.df.gov.br

DAS INFORMACOES E ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

Esclarecimentos sobre esta concorréncia serdo prestados pela Comissao Permanente de
Licitacdo, desde que os pedidos tenham sido recebidos até o 5° (quinto) dia util antes da data
de apresentacdo da sessao de abertura da Concorréncia em epigrafe, ou seja, até dia 10 de
junho de 2017, exclusivamente mediante solicitagdo por escrito, em uma das seguintes
formas:
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1) por carta ou oficio: protocolizado de segunda a sexta-feira, das 9h00min. as 18h00min., no
protocolo da ADASA, localizado no Setor Ferroviario — Parque Ferroviario de Brasilia —
Estacdo Rodoferroviaria, térreo, Ala Norte - Brasilia — DF;

2) pelo e-mail concorrencia002-2017@adasa.df.gov.brA Comissédo Permanente de Licitagdo
dara conhecimento dos esclarecimentos prestados no site da ADASA (www.adasa.df.gov.br),
opcao “licitagdes”, Concorréncia ADASA n? 002/2017, sem informar a identidade da licitante
consulente.

Cabe aos interessados, especialmente, aos licitantes acessarem o enderego acima para
tomarem conhecimento dos esclarecimentos relativos a este Edital.
1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a Contratacdo de Servicos de EMPRESA
ESPECIALIZADA para elaboragéo do Plano de Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas
dos afluentes distritais do rio Paranaiba (PRH — Paranod), de acordo com as condi¢fes e
especificagcdes constantes do ANEXO | — PROJETO BASICO.

1.2. Integram este Edital, para todos os fins, especialmente para conhecimento mais amplo
do objeto, bem como das demais descricbes pormenorizadas dos servicos a serem
executados, 0S seguintes anexos:

ANEXO | — Projeto Basico;

ANEXO Il — Modelo de Carta de Credenciamento do Representante Legal;

ANEXO Il - Modelo de Carta de Apresentacdo da Empresa;

ANEXO IV — Modelo de Termo de Declaracdo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos de
Habilitacao;

ANEXO V - Modelo de Termo de Declaracdo de Aceitacdo Integral dos Termos do Edital;
ANEXO VI — Modelo de Carta de Apresentacdo da Proposta Técnica;

ANEXO VIl — Modelo de Carta de Apresentacdo da Proposta de Preco;

ANEXO VIl — Modelo de Termo de Declaracdo de que N&o Utiliza M&o de Obra Infantil;
ANEXO IX - Modelo de Declaragéo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO X — Modelo de Termo de Encerramento de Volume;

ANEXO Xl — Minuta de Contrato.
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2. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

2.1 Poderao participar desta Concorréncia somente PESSOAS JURIDICAS que atuem em
ramo de atividade compativel com o objeto e que comprovem sua qualificacdo na forma
indicada neste Edital e em seus Anexos.

2.2 A participacdo na licitagcdo importa em total, irrestrita e irretratavel submissdo dos
proponentes as condi¢des deste Edital e de seus Anexos.

2.3 N&o poderéo participar desta licitacao:

a) Pessoa juridica com faléncia declarada, sob concurso de credores, em dissolucao
ou em liquidacao;

b) Pessoa juridica que, por qualquer motivo, tenha sido declarada inidbnea pela ADASA
ou por qualquer outro 6rgao da Administracdo Publica Direta ou Indireta, Federal,
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, bem como a que esteja punida com
suspenséao do direito de contratar ou licitar com a Administracdo Publica;

c) Pessoa juridica da qual seja so6cio dirigente ou responsavel técnico servidor de
gualquer 6rgéo ou entidade vinculada ao Governo do Distrito Federal;

d) Autor do projeto basico — pessoa fisica ou juridica;

e) Empresas que possuam entre seus socios e dirigentes, servidor ou membro da
Administragéo da ADASA (artigo 9°, inciso lll, da Lei Federal n? 8.666, de 1993);

f) Enquadradas nas disposi¢cdes do artigo 9° da Lei Federal n? 8.666/1993 e suas
alteracdes posteriores, bem como n® art. 7° da Lei Federal n® 10.520/2002; e

g) Pessoa juridica cujo administrador, proprietario ou s6cio com poder de dire¢céo seja
familiar de agente publico, preste servigos ou desenvolva projeto no 6rgao ou entidade
da administracdo publica do Distrito Federal em que este exerga cargo em comissao ou
fungdo de confianga por meio de: i) contrato de servigo terceirizado; ii) contratos
pertinentes a obras, servicos ou aquisicdo de bens; iii) convénios e instrumentos
equivalentes (Decreto n? 32.751, de 04.02.2011).

h) Pessoas juridicas reunidas em consorcio, qualquer que seja a sua forma de
constituicdo, nem a subcontratacdo de servigcos, durante a execucdo do contrato dela
decorrente.

2.4 A participagdo na licitacdo, entendida a mesma como a entrega dos ENVELOPES,
sem objecdo, manifestada na forma e prazo legais, implica a aceitacao integral e irretratavel
das condicdes estabelecidas no presente EDITAL e nos seus ANEXOS, obrigando as
licitantes a observancia dos regulamentos administrativos e as regras gerais ou especiais
pertinentes e aplicaveis, consoante consta do “Termo de Declaracao de Aceitagcao Integral
dos Termos do Edital” (ANEXO V deste Edital);

2.5 Cada licitante interessada devera apresentar a Comissao Permanente de Licitacao,
simultaneamente, sua documentacao relativa a Habilitagdo, Proposta Técnica e Proposta de
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Preco em 03 (trés) ENVELOPES, separados, fechados por qualquer sistema de colagem ou
lacre, exceto cola bastéo, e rubricado no fecho, dispostos da seguinte forma:

a) 01 (um) Envelope relativo & Habilitacao;
b) 01 (um) Envelope relativo a Proposta Técnica;
c) 01 (um) Envelope relativo a Proposta de Preco.

2.6 Os ENVELOPES das fases seguintes serdo devolvidos intactos, caso as licitantes sejam
inabilitadas ou desclassificadas.

2.7 Caso seja necesséria a utilizagdo de documento apresentado no Envelope Habilitagdo
na instrucdo da Proposta Técnica, este podera ser aproveitado, desde que a Licitante faca
expressa remissao a sua existéncia em sua Proposta Técnica.

2.8 As licitantes arcardo com todas as despesas relacionadas a preparacao e
apresentacdo de sua documentacao.

2.9 Para manifestacdo nas sessdes publicas, a licitante devera indicar a Comisséo
Permanente de Licitagdo um unico representante.

2.10 No ato da entrega dos ENVELOPES, o representante legal devera identificar-se,
exibindo documento de identidade oficial e “Carta de Credenciamento do Representante
Legal” (ANEXO Il deste Edital), que comprove a sua condi¢cdo, e que devera ser apresentada
em original ou cOpia autenticada em separado dos ENVELOPES.

2.11 A nd&o apresentagdo dos documentos de credenciamento, ou a incorre¢do destes, ndo
inabilitara a licitante, mas impedira seu representante de se manifestar nas sessfes publicas;

2.12 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo, podera representar
mais de uma licitante.

3. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.1 Por for¢a do que dispde o Capitulo V, artigos 42 a 45 da Lei Complementar n? 123, de
14 de dezembro de 2006, e do Decreto Federal n® 8.538, de 6 de outubro de 2015, as
microempresas e empresas de pequeno porte terdo tratamento diferenciado e favorecido,

especialmente no que se refere a preferéncia nas aquisicbes de bens e servicos pelos
Poderes Publicos, observado o disposto neste item.

3.2 Os licitantes que invocarem a condicdo de microempresas ou empresas de pequeno
porte, para fins de obtencdo de qualquer dos beneficios previstos na Lei Complementar n°.
123/2006, deverdo apresentar declaracéo de que se encontram nesta condigdo, com base na
“Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte” (ANEXO IX deste Edital).

3.3 A comprovacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte sera exigida para efeito de assinatura do contrato.
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3.4  As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restri¢ao.

35 Havendo alguma restricdo na comprovacgéao da regularidade fiscal, serd assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o0
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
ADASA, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

3.6  Ando regularizacdo da documentac¢ao no prazo previsto no subitem anterior implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢fes previstas no edital, sendo
facultado a ADASA convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

3.7 Na presente licitacdo sera assegurada como critério de desempate preferéncia de
contratagdo as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do subitem
seguinte.

3.8 Entende-se por empate as situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada (art. 44, 88 1° e 2° da Lei Complementar n®
123/06).

3.9 Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar n® 123/06, ocorrendo o empate,
proceder-se-a da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem em situacao de empate, aplicar-se-a o disposto no
inciso Il do art. 45 da Lei Complementar n® 123/06.

¢) Nao ocorrendo a contratagcdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, ha
forma do inciso | do caput do artigo 45 da Lei Complementar n? 123/2006, serdo
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese dos 88 1° e
2° do art. 44 dessa Lei Complementar, na ordem classificatéria, para o exercicio do
mesmo direito;

d) Na hip6tese da ndo-contratacdo nos termos previstos no caput do art. 45, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

e) O disposto neste item somente se aplicara quando a melhor oferta inicial néo tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
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4. DA ENTREGA DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO, DA PROPOSTA
TECNICA E DA PROPOSTA DE PRECO

4.1 Cada proponente devera apresentar a Comissdo Permanente de Licitacao,
simultaneamente, sua documentacao de habilitacdo, proposta técnica e proposta de preco,
em ENVELOPES opacos, separados, lacrados e rubricados no fecho, contendo em suas
partes externas e frontais os seguintes dizeres:

ENVELOPE N2 01 — “HABILITAGAO”

NOME DA EMPRESA: CNPJ:

A CPL — COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA AGENCIA REGULADORA DE
AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL — ADASA

CONCORRENCIA ADASA N° 002/2017

OBJETO: QONTRATAQAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DO PLANO DE RECURSOS HiQRICOS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS
DOS AFLUENTES DISTRITAIS DO RIO PARANAIBA (PRH — PARANOA).

ENVELOPE N2 02 — “PROPOSTA TECNICA”
NOME DA EMPRESA: CNPJ:

A CPL — COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA AGENCIA REGULADORA DE
AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL — ADASA

CONCORRENCIA ADASA N° 002/2017

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DO PLANO DE RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS
DOS AFLUENTES DISTRITAIS DO RIO PARANAIBA (PRH — PARANOA), CONFORME
QUANTIDADES, CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO | —
PROJETO BASICO DO PRESENTE EDITAL.

ENVELOPE N2 03 - “PROPOSTA DE PRECO”
NOME DA EMPRESA: CNPJ:

A CPL — COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA AGENCIA REGULADORA DE
AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL — ADASA

CONCORRENCIA ADASA N° 002/2017

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DO PLANO DE RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS
DOS AFLUENTES DISTRITAIS DO RIO PARANAIBA (PRH — PARANOA), CONFORME
QUANTIDADES, CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO | —
PROJETO BASICO DO PRESENTE EDITAL.

4.2 Todos os documentos incluidos nos ENVELOPES deverdo ser apresentados em via
Unica, no formato A-4, com encadernacao preferencialmente do tipo espiral, com todas as
folhnas numeradas em ordem crescente e rubricadas, em linguagem clara e objetiva, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo, no inicio, o indice, e no final um “Termo de
Encerramento do Volume” (ANEXO X deste Edital), assinado pelo representante legal ou
procurador legalmente constituido, indicando o numero de folhas, com todas as folhas
rubricadas pelo mesmo.
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4.3  ApOs a entrega dos ENVELOPES, a Comissado Permanente de Licitacdo ndo aceitara,
sob forma alguma, a substituicdo ou anexacao de qualquer documento por parte das licitantes,
salvo os esclarecimentos que forem eventualmente solicitados pela mencionada COMISSAO,
de acordo com o § 3° do art. 43, da Lei Federal n? 8.666/1993.

4.4  As Certidbdes que nao contiverem expresso o prazo de validade deverdo estar datadas
dos ultimos 90 (noventa) dias, exceto a Certiddo Negativa de faléncia ou concordata, ou outro
documento cuja limitacao de tempo ou de época seja vedada por lei.

4.5 N&o serdo aceitos documentos apresentados mediante:
a) Fitas, discos magnéticos, filmes e outros similares;

b) Protocolo comprovando solicitacdo de qualquer documento, em substituicdo aos
requeridos no presente EDITAL.

4.6 O ENVELOPE N¢ 01 — HABILITACAO deve conter, obrigatoriamente, o descrito no
Iltem 5 do presente EDITAL.

4.7 O ENVELOPE N°¢ 02 — PROPOSTA TECNICA deve conter, obrigatoriamente, o
descrito no Item 6 do presente EDITAL. No caso de apresentacdo dos documentos
anteriormente descritos sob forma de fotocOpia sem autenticacdo, a aceitacdo dos mesmos
fica condicionada a apresentacdo de ambos, fotocOpia e original, para a devida certificacéo
pela Comissdo Permanente de Licitagdo e posterior devolugéo dos originais.

4.8 O ENVELOPE N¢ 03 — PROPOSTA DE PRECO deve conter, obrigatoriamente, o
descrito no Item 7 deste EDITAL, sendo que os documentos devem ser originais, observando
0 ANEXO VII — Modelo de Carta de Apresentacdo da Proposta de Preco;

5. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO — ENVELOPE N° 01

5.1 O ENVELOPE N201, relativo a documentacao de habilitacao, devera conter, sob pena
de inabilitacdo, os seguintes documentos:

5.1.1 Da habilitacéo juridica:

|.“Carta de Apresentacao da Empresa” (de acordo com o modelo apresentado no ANEXO
Il deste Edital), com a identificacdo da empresa licitante, indicando a razdo social,
endereco, cidade, UF, CEP, telefone, fac-simile, endereco eletrébnico, CNPJ/MF e

Inscricdo Estadual/Municipal;

[I.“Termo de Declaragao de Inexisténcia de Fatos Impeditivos de Habilitagdo” (ANEXO IV
deste Edital);

[1.“Termo de Declaracédo de Aceitacdo Integral dos Termos do Edital” (ANEXO V deste
Edital);
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IV.Prova de Registro Comercial, no caso de empresa individual;

V.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, com as
respectivas alteragdes ou consolidagcdo, em se tratando de sociedades comerciais ou,
no caso de sociedades por ac¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de seus

administradores;

Vl.Inscricao do ato constitutivo no érgdo competente, acompanhada de prova da diretoria

em exercicio, no caso de sociedades simples;

VIl.Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido

pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

VIlll.Declaracao de que ndo utiliza méo de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)
anos para a realizacao de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como néo
utiliza, para qualquer trabalho, m&o de obra direta ou indireta de menores de 16
(dezesseis) anos, exceto na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
conforme inciso V do art. 27 da Lei Federal n? 8.666/93 (ANEXO VIl deste Edital);

IX.Declaracédo da licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte
(ANEXO IX), caso queira se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na
presente licitacdo, na forma do disposto na Lei Complementar n2 123/06.

5.1.2 Daregularidade fiscal:

I.Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), dentro da validade
nela atestada;

[I.Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual, devendo as empresas com domicilio ou sede em
Brasilia apresentar documento de identificacdo fiscal emitido pela Secretaria da
Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito Federal,

[ll.Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas Federal, do Distrito Federal,
Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma
da lei. Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal a Certiddo
Quanto a Divida Ativa da Unido, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

IV.Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econémica Federal,
expedido nos 30 (trinta) dias anteriores a data de realizacao da presente concorréncia,
nos termos da Lei Federal n® 8.036, de 11 de maio de 1990, ou que esteja dentro do
prazo de validade expresso na propria certidao;
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V.Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n¢ 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4° do Decreto n®
6.106, de 30.4.2007.

VI.Certiddo Negativa de Débitos Inadimplidos perante a Justica do Trabalho, conforme
Inciso V do art. 29 da Lei Federal n? 8.666/1993.

5.1.3 Da qualificagdo econémico-financeira:

I.Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacéo judicial ou extrajudicial
(Lei Federal n? 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datada dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso
na propria Certiddo. No caso de pracas com mais de um cartério distribuidor, deverdo
ser apresentadas as certidées de cada um dos distribuidores;

[l.Balango patrimonial e demonstragfes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagéo
da proposta;

[lI.LAs empresas constituidas no ano em curso poderdo substituir o balan¢co anual por
balanco de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;

IV.A comprovagéao de boa situacao financeira do licitante sera aferida com base nos indices
de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), resultante da
aplicacdo das seguintes férmulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
LG =

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTE
LC =

PASSIVO CIRCULANTE

ATIVO TOTAL
SG =

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NAO CIRCULANTE

Os licitantes que apresentarem resultado menor que 1,0 (um) em qualquer dos indices
referidos no subitem anterior deverdo comprovar capital social ou patriménio liquido de no
minimo 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.
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5.1.4 Da qualificac&o técnica:

I. Comprovacdo de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
das propostas, ao menos um profissional de nivel superior detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes ao
objeto desta licitacdo. Para este fim é suficiente o atestado de responsabilidade técnica
registrado no conselho profissional do responsavel técnico. A comprovacgao do vinculo
do profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica com a licitante devera
ser feita da seguinte forma:

(i) Se sécio — copia autenticada do contrato social ou estatuto social, devidamente
registrado no 6rgdo competente;

(i) se diretor — cOpia autenticada do contrato social, em se tratando de firma
individual ou limitada, ou coOpia da ata de eleicdo devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade anbnima;

(iif) se empregado — cOpia autenticada da ficha ou livro de registro de empregado
na DRT, ou cépia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou
ainda copia de contrato de prestacdo de servicos.

Il. Atestado de capacidade técnica fornecido por uma ou mais pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, comprovando ter o licitante executado servicos de
caracteristicas semelhantes aos servigos detalhados no ANEXO | — PROJETO BASICO
do presente edital, considerando que:

(i) deverdo constar do atestado de capacidade técnica os seguintes dados: data
de inicio e término dos servicos; local de execucao; nome do contratante e da
pessoa juridica contratada; nome dos responsaveis técnicos, especificacdes
técnicas dos servigos, 0s quantitativos executados e o tempo gasto para realiza-
los.

5.2 Quanto a autenticidade de documentos emitidos por meio eletrdnico, a Comissao
Permanente de Licitacdo poderd realizar pesquisa através de consultas as respectivas
paginas oficiais na internet.

5.3 A regularidade do cadastramento e/ou habilitagdo da licitante inscrita no SICAF -
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores sera objeto de confirmacgéo on line, no ato
de abertura da licitag&o.

5.4  As empresas devidamente cadastradas e habilitadas no SICAF dever&o incluir no
ENVELOPE N° 01 - HABILITACAO, sob pena de inabilitagdo, os seguintes documentos:

| - “Termo de Declaragédo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos de Habilitagao”
(ANEXO |V deste Edital);

Il - “Termo de Declaragao de Aceitagao Integral dos Termos do Edital” (ANEXO V
deste Edital);

[l - Declarag&o de que nédo utiliza méo de obra direta ou indireta de menores de
18 (dezoito) anos para a realizacdo de trabalhos noturnos, perigosos ou
insalubres, bem como ndo utiliza, para qualquer trabalho, méo de obra direta ou
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indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, conforme inciso V do art. 27 da Lei Federal n®
8.666/93 (ANEXO VIII deste Edital);

IV - Declaracdo da licitante enquadrada como microempresa ou empresa de
pequeno porte (ANEXO IX deste Edital), caso queira se beneficiar do tratamento
diferenciado e favorecido na presente licitacdo, na forma do disposto na Lei
Complementar n2 123/06;

V - Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacdo judicial ou
extrajudicial (Lei n® 11.101, de 09/02/2005), expedida pelo cartério distribuidor da
sede da empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do
prazo de validade expresso na propria Certiddo. No caso de pragas com mais de
um cartério distribuidor, deveréo ser apresentadas as certidées de cada um dos
distribuidores;

VI - Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta. (Devera ser apresentado na forma
exigida no subitem 5.1.3 — Da qualificacdo Econ6mica -Financeira). A licitante
ficara dispensada de tal exigéncia, caso os indices de liquidez constem no SICAF.

VII - Certiddo Negativa de Débitos Inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
conforme Inciso V do Art. 29 da Lei Federal n? 8.666/93.

5.5 A documentacdo de habilitacdo deverd estar em nome da licitante, ndo se admitindo
gue parte da documentagdo se refira & matriz e parte a filial, exceto quando o préprio
documento indicar expressamente que é valido para todos os estabelecimentos da licitante
(matriz e filial).

5.6 A falta de qualquer dos documentos exigidos para o ENVELOPE N2 01 -
HABILITACAO implicara a inabilitagdo da licitante, vedada, sob qualquer pretexto, a
concessao de prazo para complementagdo da documentagéo exigida.

5.7 Os documentos para habilitacdo poderdo ser apresentados em original, copias
autenticadas em cartorio ou conferidas e autenticadas no ato da apresentacao por integrante
da Comissdo Permanente de Licitacdo, mediante confronto com o0s originais. Para 0s
documentos cuja veracidade possa ser confirmada via internet, sera facultada aos
proponentes a apresentacdo das respectivas copias.

5.8  Todos os documentos legais, comerciais ou financeiros apresentados por quaisquer
licitantes, se originarios de outros paises, quando escritos em idioma estrangeiro, deverao ser
traduzidos para a lingua portuguesa por tradutor juramentado, caso seja feita no Brasil, ou por
pessoa ou entidade com funcao equivalente, caso efetuada em outro pais.

5.9 Apos a fase de habilitacdo n&o cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitacéo.
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6. DA PROPOSTA TECNICA — ENVELOPE N 02

6.1 A proposta técnica deverd ser apresentada simultaneamente a apresentacdo da
documentacao de habilitacdo e de precos, da seguinte forma:

a) Por meio da “Carta de Apresentacdo da Proposta Técnica” (ANEXO VI deste Edital),
em papel timbrado da licitante;

b) Datilografada ou impressa por qualquer meio, sem emendas, rasuras ou entrelinhas
e redigida em lingua portuguesa;

c) Em 1 (uma) via, com suas paginas humeradas sequencialmente e rubricadas em
todas as suas folhas.

d) Datada e assinada na ultima pagina, apondo-se o nome do representante legal da
licitante; e

e) Em involucro unico, fechado, lacrado e identificado conforme itens 4.1 e 4.2 deste
edital.

6.2 A Comissdo Permanente de Licitacdo analisara as propostas com base nas
informacdes, dados e documentos constantes do ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA TECNICA,
sendo-lhe facultado, se entender necessério, solicitar esclarecimentos complementares aos
licitantes. As respostas e informagdes complementares dos licitantes deverédo ser prestadas
sempre por escrito, nos prazos fixados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, e ndo
poderdo acarretar modificacdo das condi¢bes ja indicadas nas propostas, sob pena de
desclassificagéo.

6.3 Esta Concorréncia é do tipo TECNICA E PRECO e a classificagéo das propostas far-
se-a de acordo com a ordem decrescente das médias ponderadas dos indices Técnicos e de
Precos obtidos na avaliagdo. O fator de ponderacao para efeito de avaliagdo das propostas
nesta licitacdo sera 60% (sessenta por cento) para o critério técnico e 40% (quarenta por
cento) para o critério prego.

6.4 Os licitantes incluirdo no ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA TECNICA, documentos que
comprovem que a Empresa, o Coordenador Geral e a Equipe Técnica, conforme o critério de
julgamento da proposta técnica, detalhado no item 9 — DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
deste Edital, possuem o tempo de atuacdo, experiéncia na atividade e formacéo
académica/profissional declarados.

6.5 A Comissado Permanente de Licitacdo podera solicitar a Superintendéncia de Recursos
Hidricos - SRH parecer quanto & analise das exigéncias técnicas contidas no presente Edital,
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7. DA PROPOSTA DE PRECO — ENVELOPE N2 03

7.1 A proposta de pregco deverd ser apresentada simultaneamente a apresentacdo da
documentacao de habilitacédo e técnica, no idioma portugués do Brasil, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, em formulario préprio (Carta de Apresentacdo da Proposta de Preco - ANEXO
VI deste Edital), entregue em invélucro Unico, fechado, lacrado e identificado, observando
ainda as condicdes e critérios explicitadas neste Edital.

7.2 O prazo de validade da proposta de preco ndo poderé ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua entrega.

7.3 O preco total devera ser apresentado em Reais (R$), expresso em algarismos e por
extenso, contemplando todos os tributos, encargos financeiros e demais despesas
necessarias a execuc¢ao do objeto desta licitagao.

7.4  AProposta de Preco devera ser apresentada em conformidade com o ANEXO VI deste
Edital.

7.5 O preco proposto sera de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe
cabendo o direito de pleitear, posteriormente, qualquer despesa ou encargo sob a alegacéo
de desconhecimento das condi¢fes editalicia.

7.6 A ADASA nédo admitird qualquer alegacdo posterior que vise ao ressarcimento de
custos nao considerados nos precos cotados, ressalvadas as hipéteses descritas no artigo
65, 8§ 5° da Lei Federal n? 8.666/93.

7.7 Na hipétese de divergéncia entre o valor expresso em nameros e o valor por extenso,
prevalecera, para efeito de classificacéo, este ultimo.

7.8 A oferta deve ser clara e precisa, limitada rigorosamente ao objeto da licitagdo, sem
conter alternativas de pregco ou quaisquer outras condi¢des que induzam aos julgadores a
apresentar mais de um resultado, sob pena de sua desclassificacdo.

7.9 O preco cotado devera se referir a data prevista para o recebimento das propostas,
considerando-se como condi¢cdo o pagamento a vista, nao devendo, portanto, ser computado
gualquer custo financeiro para o periodo de processamento das faturas.

7.10 A proposta de preco sera avaliada com base nos critérios estabelecidos no Item 9 —
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

7.11 Na&o serdo consideradas propostas com oferta de vantagem néo prevista neste Edital
ou com prec¢os ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

7.12 A Comisséo Permanente de LicitacGes desclassificard as propostas que:

a) Apresentarem pregcos excessivos ou inexequiveis;

b) N&o estiverem devidamente assinadas;
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¢) Contiverem qualquer limitacdo, reserva ou condi¢cbes contrastantes com as do
presente edital;

d) Nao contiverem informacfes suficientes para a perfeita identificacao, qualificacdo
e avaliagdo dos servicos ofertados;

e) Apresentarem preco global superior ao de referéncia.

7.13 Serdo desclassificadas as propostas com precos acima do estimado para a
contratagdo em tela, como previsto no item 15 — Do Valor Estimado do Contrato, bem como
as manifestamente inexequiveis, assim consideradas aquelas que cotejadas com o
orcamento estimado previsto para a contratacdo dos servicos compreendidos pelo objeto
desta licitacdo, ndo venham a ter demonstrada a sua viabilidade através de documentacdo
gue comprove gue 0s custos dos servigos e insumos séo coerentes com os de mercado.

7.14 A Proposta de Preco devera ser apresentada de acordo com o modelo de tabela a
seguir, levando-se em consideracgéo os detalhamentos apresentados no Projeto Bésico.

Tabela 1 — Proposta de preco.

Produto Descricao Valor (R$)
1 Plano de Trabalho
2 Levantamento e Aprimoramento dos Estudos
3 Diagndstico Consolidado
4 Prognéstico dos Recursos Hidricos
5 Diretrizes para Implantagdo dos Instrumentos de Gestéo e
Arranjo Institucional
6 Metas do Plano de Agdes e Investimentos
7 Relatério Final
8 Banco de Dados
Total (R$) 100
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8. DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO
8.1 O processamento desta Concorréncia obedecera as seguintes fases:

a) PRIMEIRA FASE: Abertura do ENVELOPE N2 01 - HABILITACAO, exame e
julgamento dos documentos de habilitacéo.

b) SEGUNDA FASE: Abertura do ENVELOPE N¢ 02 - PROPOSTA TECNICA dos
licitantes declarados habilitados, desde que transcorrido o prazo legal sem interposicéo
de recurso, ou que tenha havido desisténcia expressa de recorrer, ou apos o julgamento
dos recursos interpostos. Nesta fase, a Comissdo Permanente de Licitacdo podera
convocar os licitantes para prestar 0os esclarecimentos necessarios a compreensao,
andlise e avaliacdo da documentacéo da proposta técnica.

O resultado da avaliagéo técnica da presente licitacdo sera publicado no Diario Oficial
do Distrito Federal. Ap6s a sua publicagdo e decorrido o prazo recursal, a Comisséo
Permanente de Licitacdo marcara a data, hora e local da abertura do ENVELOPE N2
03 — PROPOSTA DE PRECO das licitantes classificadas, devolvendo aos licitantes
inabilitados 0 ENVELOPE N¢ 03 - PROPOSTA DE PRECO, lacrado.

c) TERCEIRA FASE: Abertura do ENVELOPE N2 03 — PROPOSTA DE PRECO dos
licitantes declarados habilitados, desde que transcorrido o prazo legal sem interposicéo
de recurso, ou que tenha havido desisténcia expressa de recorrer, ou apos o julgamento
dos recursos eventualmente interpostos.

d) QUARTA FASE: Elaboracao do Relatério de Julgamento, ultrapassado o prazo de
recurso.

e) QUINTA FASE: Homologacao do julgamento e adjudicacédo do objeto da licitacdo a
licitante vencedora do certame, pela Autoridade Competente da ADASA.

f) SEXTA FASE: Assinatura do contrato, mediante convocagao formal.

8.2 Os ENVELOPES de HABILITACAO, PROPOSTA TECNICA e PROPOSTA DE
PRECO serdo recebidos simultaneamente, em sessdo publica, no dia, horario e local
indicados no predmbulo deste Edital e no Aviso de Convocagéo da Concorréncia.

8.3 Colhida a assinatura dos representantes das empresas licitantes na Lista de
Presencas, o Presidente da Comissdo Permanente de Licitagcdo encerrara a fase de
recebimento dos envelopes.

8.4 Em nenhuma hipétese poderd ser alterado o contetdo da proposta apresentada, seja
com relacdo a prazo e especificacdes dos servicos ofertados ou qualquer condicdo que
importe modificacdo dos seus termos originais, ressalvadas apenas as alteracdes destinadas
a sanar evidentes erros formais.

8.5 Uma vez iniciada a abertura do ENVELOPE N2 01 — HABILITA(;AO, nao serd recebida
proposta de licitante retardatario e, em nenhuma hipétese, sera concedido prazo para a
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apresentacdo de documento exigido no Edital, nem admitida qualquer retificacdo ou alteracao
das condicdes ofertadas.

8.6 Procedida a abertura do ENVELOPE N2 01 — HABILITACAO, os documentos de
habilitagdo apresentados serdo rubricados pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacdo e pelos representantes legais dos licitantes, franqueando-se, em seguida, 0 seu
exame aos interessados.

8.7 Durante o exame da documentacao de habilitacdo, os licitantes ndo poderao retirar-se
do recinto para reproduzir documentos.

8.8 Decorrido o prazo para interposicdo de recurso em relacdo a fase de habilitacdo ou
apos o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, a Comissdo Permanente de
Licitagdo convocara os representantes legais dos licitantes para participarem de sesséo de
abertura do ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA TECNICA, oportunidade em que serdo
rubricados e examinados o0s documentos apresentados, com observancia do mesmo
procedimento previsto nos subitens 8.4 e 8.5.

8.9 Nos termos do art. 40, inciso VI, c/c o art. 43, § 6° da Lei Federal n® 8.666/93, apds a
fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente aceito pela Comisséo.

8.10 Em caso de renuncia formal dos licitantes presentes a sessao ao direito de recorrer do
resultado da fase de habilitagdo, a Comissdo Permanente de Licitagdo podera proceder de
imediato & abertura do ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA TECNICA, suprimindo-se o prazo
recursal, nos termos do inciso lll, art. 43, da Lei Federal n® 8.666/93;

8.11 Em qualquer caso, sera publicado no Diario Oficial do Distrito Federal e na pagina da
ADASA na internet, o resultado da fase de habilitacdo.

8.12 Decorrido o prazo para interposi¢cao de recurso em relacao a fase de Proposta Técnica
ou apos o julgamento dos recursos interpostos, a Comissdo Permanente de Licitacdo
convocara os representantes legais dos licitantes para participarem de sesséo de abertura
dos ENVELOPES N2 03 — PROPOSTA DE PRECO, oportunidade em que serao rubricados e
examinados o0s documentos apresentados, com observancia do mesmo procedimento
previsto nos subitens 8.4 e 8.5.

8.13 A Comissdo Permanente de LicitacAdo analisara as propostas com base nas
informagbes e dados constantes dos documentos apresentados, sendo-lhe facultado, a
qualquer tempo, solicitar esclarecimentos acerca de seu conteddo. As respostas e
informacdes complementares dos licitantes dever&do ser prestadas sempre por escrito e nos
prazos fixados pela Comissédo, mas ndo poderdo acarretar modificacdo das condicdes ja
indicadas nas propostas, sob pena de desclassificacéo.

8.14 N&o serdo considerados motivos para inabilitacdo ou desclassificagdo simples
omissfes ou irregularidades materiais da documentacdo ou propostas, desde que sejam
irrelevantes, ndo prejudiguem o processamento da licitacdo, o entendimento da proposta e
néo firam direitos dos demais licitantes.
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8.15 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo mais cabera
desclassificagdo por motivo relacionado com a fase habilitatéria, salvo em razao de fato
superveniente ou s6 conhecido apds o julgamento, aceito pela Comissdo Permanente de
Licitac&o.

8.16 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para
apresentacdo de nova documentacao e/ou de outras propostas, escoimadas das causas que
as inabilitaram ou desclassificaram.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 Sera declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as
especificagbes do Edital e obtiver a melhor pontuagéo total para a prestagéo dos servicos,
com base na formula a seguir:

Ptotal = 0,6 Ptec + 0,4 Ppreco|

Ptotal — Pontuacéo total da proposta;
Ptec — Pontuacdo final para a proposta técnica;
Ppreco — Pontuagéo final para o preco ofertado pelo servigo.

9.2 A ponderagdo maior ao quesito técnica se deve a alta complexidade envolvida no
trabalho, cuja qualidade final é imprescindivel para o objetivo pretendido. Neste sentido,
busca-se escolher a empresa melhor capacitada tecnicamente para a execucao do trabalho.

9.3 Seréo desclassificados 0s proponentes cuja documentacao e proposta:
9.4 N&o contenham todos os dados exigidos nos itens 5, 6 e 7;

9.5 Ofertarem precos irrisorios, incompativeis com os valores de mercado, ou que
apresentarem preco global superior aos limites estabelecidos por este Edital, conforme item
15 — Do Valor Estimado do Contrato.

9.6 Em caso de empate entre dois ou mais proponentes sera considerada o disposto no
art. 45, 8§ 29 da Lei Federal n? 8.666/1993, em ato publico, para o qual todos os licitantes
classificados serdo convocados em horario e local a serem definidos pela Comissao
Permanente de Licitacéo.

9.7 Se todas as propostas forem desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo
podera fazer uso da prerrogativa disposta no § 3° do artigo 48, da Lei n® 8.666/1993.

9.8  Todos os calculos para a obtengéo da Nota Técnica, de Preco e Final serdo feitos com
02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais sem arredondamento.

9.9 Para efeito da avaliacdo da proposta técnica e do preco ofertado pelo servico, seréo
considerados 0s seguintes critérios:
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CRITERIOS DE PONTUACAO PARA O PRECO OFERTADO PELO SERVICO

9.10 A licitante deverd indicar os pre¢os unitarios por produto. Considera-se “prego global”
o valor total apurado na proposta, ou seja, 0 somatério de todos os itens das planilhas de
precos. As propostas serdo classificadas segundo ordem crescente de precos propostos, a
partir do somatorio dos valores ofertados para cada produto.

9.11 Nos precos cotados deverdo estar inclusos as despesas, encargos sociais e
trabalhistas, custos com equipamentos, mao-de-obra, materiais de expediente, custos de
processamento de dados, custos de escritério, custos de producao de videos audio visuais,
registros fotograficos, instrumentos, ferramentas, maquinas e equipamentos, transporte,
veiculo e quaisquer outras despesas necessarias a realizagéo dos servigos, inclusive salarios,
tributos, alimentacdo, treinamento, despesas administrativas, lucros e demais insumos
necessarios a sua composicdo, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser
concedidos.

9.12 A cotacdo apresentada e levada em consideracgéo para efeito de julgamento sera de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, n&o lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, seja para mais ou para menos. A empresa deverd incluir e informar, ao preencher
a planilha de Formagé&o de Precos, a porcentagem de Bonificacéo e Despesas Indiretas — BDI
aplicada. Esse, referente aos tributos, devera ser preenchido de acordo com a natureza
tributaria de cada licitante. A empresa devera considerar, no preenchimento das planilhas, as
diferencas logisticas, especificidades locais e tempo de execugéo.

9.13 A pontuacao final para o preco ofertado pelo servico (Ppreco) serd calculada da
seguinte maneira:

Menor Prego Ofertado
Preco Ofertado

Pprego = 100X

Onde: Menor Preco Ofertado — é o menor valor ofertado na Concorréncia;
Preco Ofertado — € o valor ofertado na proposta em exame.

9.14 A Proposta de Preco devera ser apresentada levando-se em consideragéo o valor total
(R$) apresentado no item 15 — DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO pois este é o valor
méximo admitido pela ADASA para a execugao do objeto. Assim, propostas com valor acima
do estabelecido serdo automaticamente desclassificadas.

9.15 A Comissédo Permanente de Licitacdo podera relevar eventuais erros materiais que
nao prejudiquem a compreensdo da Proposta, em especial:

a) Erros de transcricdo das quantidades previstas para o0s servi¢cos: o produto sera
devidamente corrigido, mantendo-se o pre¢o unitario e corrigindo-se a quantidade e o
preco total;

b) Erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente: sera
retificado, considerando-se corretas as parcelas e corrigindo-se o produto;

c) Erro de adi¢éo: sera retificado, considerando como corretas as parcelas e corrigindo-
se a soma.
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9.16 Caso necessario, o valor global da PROPOSTA DE PRECOS ser& corrigido pela
Comissdo Permanente de Licitagcdo em conformidade com os critérios descritos no subitem
anterior. O valor resultante constituira o valor proposto.

CRITERIOS DE PONTUAGAO PARA A PROPOSTA TECNICA

9.17 A pontuacéo final para a proposta técnica (Pwc) sera calculada da seguinte maneira:

Ptec = PEMtec + PCGtec + YPCStec|

Ptec — Pontuacéo final para a proposta técnica;

PEMtec — Pontuacéo da Empresa,;

PCGtec — Pontuacéo do Coordenador-Geral;

PCStec — Pontuacdo da Equipe Técnica.

Estaréa eliminada a proposta que obtiver pontuacgéo final para a proposta técnica menor
do que 70,0 (Piwc < 70,0).
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a) Experiéncia da Empresa

A demonstracdo de Experiéncia Técnica da Empresa na elaboracdo de estudos
pertinentes ao escopo do futuro PRH-Paranod, se dara através de atestados emitidos por
orgéaos publicos e privados, devidamente vistados pelo Conselho de Classe ao qual a empresa
estiver vinculada. Os critérios de pontuacdo deste quesito estdo apresentados na tabela a
seguir. Cada Atestado s6 podera pontuar num Unico item dos critérios estabelecidos abaixo.
A pontuacdo maxima deste item é de 40 pontos.

Tabela 2 — Critérios considerados na avaliacdo da empresa.

i Pontuacéo
Item Descricéo o
Maxima
1. Critérios para Pontuacédo da Empresa 40
Elaboracéo de Planos de Recursos Hidricos
(5 pontos por atestado apresentado)
1.1 | - Planos Estaduais (ou Distrital); 20

- Planos de Bacia de rios de dominio da Uniao;

- Planos de Bacia de rios de dominio dos Estados (ou Distrital).

Elaboracédo de estudos relacionados aos instrumentos de gestdo de
recursos hidricos

1o (2 pontos por atestado apresentado) 10
- Estudos quali-quantitativos de disponibilidade hidrica; de demandas por
agua e balan¢o hidrico; de potencialidades hidricas subterréneas; sobre

cobranca pelo uso da agua; outorga de recursos hidricos.

Elaboracéo de Planos Setoriais relacionados a recursos hidricos *
(2 ponto por atestado apresentado)

1.3 | - Saneamento; agricultura; geracdo de energia; meio ambiente; avaliagéo 10
ambiental estratégica; avaliacdo ambiental integrada; zoneamento ecolégico

econdmico e similares; planos de desenvolvimento de bacia hidrogréfica.

* Neste item néo serdo pontuados planos diretores de desenvolvimento urbano devido a sua escala
local e muitas vezes distante da temética de Recursos Hidricos.
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b) Experiéncia do Coordenador Geral

do PRH-Paranoé (Tabela 3).

Tabela 3 — Critérios considerados na avaliacdo do Coordenador Geral.

Também serd avaliada a experiéncia profissional do Coordenador Geral pela execucdo

. Pontuacéo
ltem Descricéo .
Maxima
Critérios para Pontuacdo do Coordenador — Geral
2. Sera considerado neste item o profissional de nivel superior com graduacéo em 30

qualquer area de formacao Sera pontuado no maximo 01 (um) profissional.

2.1 | pos-graduacio (Lato Sensu) 1

2.2 | Mestrado (Stricto Sensu) 3

2.3 | Doutorado (Stricto Sensu) 5

2 4 | Experiéncia profissional acima de 10 anos nas areas de hidrologia, recursos 10
hidricos e/ou qualidade de 4guas (2 pontos por ano acima de 10 anos).

2.5 | Participagéo na elaboragéo de Planos de Recursos Hidricos ou de Bacias 6
Hidrogréficas (2 pontos por plano).

2.6 | Experiéncia de atuagdo em projetos em meio ambiente ou recursos hidricos 5
no Distrito Federal (0,5 ponto por experiéncia).
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c) Experiéncia da Equipe Técnica

Também sera avaliada a experiéncia profissional dos técnicos da Equipe, mediante

analise documental (atestados e diplomas) e curricular, considerando o tempo de atuacéo, o
grau de instrucdo e a experiéncia especifica na area de Recursos Hidricos e no DF.

A empresa devera apresentar equipe técnica com experiéncia no desenvolvimento dos

produtos descritos neste documento. Dos membros da equipe técnica deverao ser indicadores
os Coordenadores de Produto, que poderdo ser responsaveis por no maximo 2 (dois)
produtos.

Tabela 4 — Critérios considerados na avaliacdo da Equipe Técnica.

; Pontuacéo
Item Descricao o
Maxima

Critérios para Pontuacéo da Equipe Técnica

3. | Deverao ser apresentados no minimo 10 (dez) profissionais. O valor total sera 30
0 somatdrio da média obtida pelos candidatos em cada item.
Formac&o Profissional/Académica nas éareas de:
- Hidrologia e Recursos Hidricos; Hidrogeologia; Saneamento basico;

3.1 | Qualidade de Agua; Meio Bidtico e Ecossistemas; Planejamento Ambiental e 1
de Recursos Hidricos; Socioeconomia e Constru¢éo de Cenarios; Mobilizagao
Social; Comunicacdo Social; Sistemas de Informacdo (Cartografia,
Geoprocessamento e Banco de Dados Geograficos).

3.2 | pos-graduacao (Lato Sensu) 2

3.3 | Mestrado (Stricto Sensu)

3.4 | Doutorado (Stricto Sensu) 4

3.5 | Experiéncia profissional acima de 5 anos nas areas de hidrologia, recursos 10
hidricos e/ou qualidade de 4guas (2 pontos por ano acima de 5 anos).

3.6 | Participacéo na elaboracéo de Planos de Recursos Hidricos ou de Bacias 8
Hidrogréficas (2 pontos por plano).

3.7 | Experiéncia de atuagdo em projetos em meio ambiente ou recursos hidricos no 5
Distrito Federal (0,5 ponto por experiéncia).
Para fins da avaliagdo da licitante constante nas tabelas anteriores devera ser

observado:
(*) Considera-se més o periodo de 30 dias completos. As fracdes de més nao serao
consideradas para fins de pontuacdo
(**) A experiéncia da licitante nos servigos citados devera ser feita por meio de
atestado de capacidade técnica expedido(s) por entidade (s) publica (s) ou privada (s)
devidamente assinado pelo contratante dos servicos, contendo os seguintes dados:
data de inicio e término dos servicos; local de execugdo; nome do contratante e da
pessoa juridica contratada; nome do responséavel técnico, especificagbes técnicas dos
servigos, 0s quantitativos executados e o tempo gasto para realiza-los.
Para fins da avaliacdo do Coordenador-Geral e da Equipe Técnica devera ser
observado:
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A formacdo académica devera ser comprovada por certificado emitido pela instituicdo
competente, nacional ou internacional, devidamente reconhecida pelo Ministério da
Educacédo — MEC.

Os profissionais estrangeiros deverao apresentar o diploma com traducao juramentada
e devidamente revalidado pelo MEC, registro no conselho profissional e comprovacao
de situacao trabalhista regular no Brasil;

As especialidades (lato sensu), elencadas, deverdo ser comprovadas por meio de
certificado emitido pela instituicdo competente, nacional ou internacional, devidamente
reconhecida pelo Ministério da Educacéo - MEC, exigindo-se uma carga horaria minima
de 360 horas em cada especialidade.

Serdo considerados para fins de pontuacdo, Mestrado e Doutorado (stricto sensu) desde
gue devidamente comprovado pela instituicdo competente, nacional ou internacional,
devidamente reconhecida pelo MEC.

Cabe ressaltar que para fins de pontuacao seré considerada apenas a maior titulacéo,
ou seja, a pontuagdo ndo é cumulativa.

A comprovacdo de tempo de experiéncia na area podera ser efetuada mediante
apresentacdo de coOpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, de
declaracdo do 6rgéo ou de certiddo de tempo de servigo. Esta comprovagao devera ser
acompanhada de declaragdo do empregador referente aos requisitos para exercicio do
cargo, bem como para as datas (més e ano) de inicio e fim da realizagéo da atividade.

A comprovacgao dos trabalhos de consultorias realizados, para todos os profissionais da
equipe técnica, devera ser feita por intermédio de atestado(s) de capacidade técnica ou
declaracdo expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
assinado(s), com firma reconhecida (quando ndo se tratar de érgao publico) por
representante, devidamente autorizado do érgdo/entidade contratante dos servicos,
constando o objeto e periodo do trabalho realizado.

Os periodos de experiéncia comprovados (em meses) serdo somados e divididos por
12, obtendo-se dessa forma o resultado em anos. As fragGes resultantes da divisdo
correspondentes a 08 (0ito) meses ou mais, serdo consideradas um ano completo na
atividade, as inferiores a esta quantidade serdo desconsideradas.

Para fins de pontuacdo em tempo de experiéncia, havendo diferentes trabalhos
realizados em periodos coincidentes, o tempo de execug¢do que coincidir seri
contabilizado apenas uma vez.
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10. DA HOMOLOGAGAO E DA ADJUDICAGAO

10.1 O resultado final da licitacdo serd publicado no Diario Oficial do Distrito Federal,
abrindo-se prazo para eventual recurso.

10.2 Decorrido o prazo referido no subitem anterior, sem interposicdo de recursos, ou
apreciados e decididos os eventualmente interpostos, o resultado final ser4 submetido a
Diretoria Colegiada da ADASA para homologacéo e adjudicacéo.

11. DA IMPUGNACAO E DOS RECURSOS

11.1 Decair4 do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que nédo o fizer até o
segundo dia util que anteceder a abertura da data da sesséo de abertura e recebimento dos
ENVELOPES n% 01, 02 e 03, ou seja, até o dia 10 de outubro de 2016, nos termos do
paragrafo 2° do artigo 41 da Lei Federal n? 8.666/1993.

11.2 Dos atos administrativos praticados pela ADASA no certame licitatorio cabera recurso
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimag&o do ato ou da lavratura
da ata se presentes os prepostos dos licitantes, conforme previsto no art. 109', inciso | e § 1°,
da Lei Federal n? 8.666/1993.

11.3 Osrecursos referentes a habilitacéo ou inabilitagéo e ao julgamento das propostas dos
licitantes teréo efeito suspensivo.

11.4 Qualquer cidaddo € parte legitima para impugnar o EDITAL de licitagdo por
irregularidade na aplicagéo da Lei Federal n? 8.666/1993, devendo protocolar o pedido na
ADASA, até 5° (quinto) dia util da data fixada para a sessdo de abertura e de recebimento dos
ENVELOPES 01, 02 e 03, ou seja, dia 10 de julho de 2017, devendo a ADASA julgar e
responder a impugnacao.

11.5 A impugnacéo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do
processo licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

11.6 Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo apresentar
contra razdes no prazo legal.

11.7 O recurso sera dirigido ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, que
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida pela
autoridade superior.

11.8 Os recursos deverdo ser entregues a Comissdo Permanente de Licitacdo por
intermédio do Protocolo desta Agéncia, localizado no Setor Ferroviario - Parque Ferroviario
de Brasilia - Esta¢do Rodoferroviaria de Brasilia, térreo - Ala Norte, Brasilia/DF, em dias Gteis,
no horario das 8h00 as 12h00 e das 14h00 as 18h00 horas. Os recursos interpostos fora
do prazo ou via Fax ou por correspondéncia eletrénica (e-mails) ndo serédo conhecidos.
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12. DA ASSINATURA DO CONTRATO

12.1 Homologado o resultado da Concorréncia, a licitante vencedora tera o prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar do recebimento da comunicacdo da ADASA, para assinar o
contrato, ocasido em que devera comprovar, uma vez mais, a sua regularidade perante o
FGTS e 0 INSS.

12.2 O prazo de vigéncia do Contrato sera de 14 (quatorze) meses, contados da data de
assinatura, com eficécia legal apés a publicacdo do seu extrato no Diério Oficial do Distrito
Federal, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o altimo dia, podendo o pacto ser prorrogado, nas hipéteses previstas no art. 57 da Lei
Federal n? 8.666, de 1993.

12.3 Serad condigdo necesséaria a assinatura do Contrato, a comprovacdo de vinculo
funcional com os profissionais de nivel superior e médio apresentados pela Empresa
vencedora. A comprovagao dos vinculos devera ser feita da seguinte forma:

a) Se sdécio — copia autenticada do contrato social ou estatuto social, devidamente
registrado no 6rgdo competente;

b) Se diretor — copia autenticada do contrato social, em se tratando de firma individual
ou limitada, ou copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade andnima;

c) Se empregado — cépia autenticada da ficha ou livro de registro de empregado na
DRT, ou cépia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou

d) Se prestador de servigcos — cOpia de contrato de prestacao de servicos regido pelo
Cadigo Civil.

12.4 Os prazos estipulados no cronograma s6 admitem prorrogacdo na ocorréncia de
qualquer dos motivos descritos no § 1° do art. 57 da Lei Federal n® 8.666, de 1993,
devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE.

12.5 Fardo parte integrante do Contrato o Edital e seus Anexos, bem como as Propostas
de Habilitacdo, Técnica e de Preco apresentadas pela licitante vencedora;

12.6 O Contrato podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer fatos estipulados no art.
65 da Lei Federal n® 8.666, de 1993 e suas alteracoes.

12.7 Fica o contratado obrigado a aceitar, nas mesmas condicbes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.8 Incumbird a contratante providenciar a publicacdo resumida do instrumento do
Contrato e de seus eventuais termos aditivos no Diario Oficial do Distrito Federal;
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12.9 O contrato poderd ser rescindido conforme o disposto no artigo 78, com o0s
desdobramentos dos artigos 79 e 80 da Lei Federal n® 8.666/1993.

12.10 A contratagcéo formalizar-se-a por termo de contrato (Anexo Xl deste Edital), em que
estdo definidos o objeto, o valor estimado do Contrato, as obrigacdes das partes contratantes,
a forma de pagamento e a vigéncia, dentre outras disposi¢coes.

12.11 E facultado & ADASA, quando o adjudicatario ndo assinar o Termo de Contrato no
prazo legal, convocar o(s) licitante(s) remanescente(s), ha ordem de classificacdo, para fazé-
lo em igual prazo e nas mesmas condi¢Oes de preco propostas pelo primeiro classificado, se
superiores as deste, ou revogar a licitagao.

12.12 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, dentro do prazo fixado
na convocagdo especifica, caracteriza inadimpléncia das obrigagfes decorrentes desta
licitacao, sujeitando-o as seguintes penalidades:

a) Multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor estimado para o contrato;

b) Declaracdo de inidoneidade e suspenséo do direito de licitar e contratar com a
ADASA e com qualquer 6rgdo ou entidade vinculada a administracdo publica do
Distrito Federal, pelo prazo de 02 (dois) anos.

13. DA EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 A ADASA s0 aceitara os servigos que estiverem de acordo com as especificagcdes
técnicas nos termos do Anexo | — Projeto Basico deste Edital. Caberd ao contratado todo o
onus decorrente da rejeicdo, incluindo prazos e despesas.

13.2 A execucdo do Contrato, bem como 0s casos nele omissos, regular-se-do pelas
clausulas contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando se supletivamente os
principios de teoria geral dos contratos e as disposicdes de direito privado, na forma do art.
54, da Lei Federal n? 8.666, de 1993, combinado com o Inc. Xl do art. 55, do mesmo diploma
legal.

14. DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1  Sera exigida prestacdo de garantia em qualquer das modalidades previstas no
paragrafo 1° do artigo 56 da Lei Federal n? 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor contratado.

14.2  As garantias e seus reforgos responderdo por todas as multas que forem impostas a
CONTRATADA e por todas as importancias que, a qualquer titulo, forem devidas pela
CONTRATADA a ADASA.

14.3 Em caso de insuficiéncia, sera a CONTRATADA notificada para, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, completar o valor das multas, sob pena de rescis&o do contrato.
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14.4 O reforco e/ou a regularizacdo da garantia, excetuada a hipétese prevista no subitem
anterior, devera ser efetuado no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do
recebimento da comunicacdo, feita por escrito pela CONTRATANTE.

14.5 O prazo aludido no subitem anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pela CONTRATADA durante o transcurso do prazo, se ocorrer motivo
justificado e aceito pela CONTRATANTE.

14.6 A garantia prestada devera ser substituida automaticamente pela CONTRATADA
gquando da ocorréncia de seu vencimento, independentemente de comunicado da
CONTRATANTE, de modo a manter ininterruptamente garantido o contrato celebrado.

14.7  Por ocasido do encerramento do contrato, o que restar da garantia e seus refor¢os
sera liberado ou restituido apos a liquidacdo das multas eventualmente aplicadas, ou apos a
deducéo de eventual valor de condenacédo da CONTRATADA.

14.8 O prazo da validade da garantia, quando prestada na modalidade seguro-garantia ou
fianca bancaria, devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias superior ao prazo de vigéncia do
contrato.

15. DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

15.1 O valor estimativo do Contrato para a realizacdo dos servicos a serem executados pela
CONTRATADA sera de R$ 2.273.073,16 (dois milhdes, duzentos e setenta e trés mil, setenta
e trés reais e dezesseis centavos), incluidos todos os custos incidentes direta e indiretamente
sobre a prestacdo dos servigos, tais como: mao-de-obra, viagens, encargos sociais e
trabalhistas, equipamentos, acessorios, instalagfes, inclusive, na cidade de Brasilia, Distrito
Federal, bem como todos os tributos e encargos, seguro e quaisquer outras despesas que
possam recair sobre 0s servigcos objeto desta licitagdo.

16. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
16.1 As despesas serdo suportadas pela seguinte dotacdo orcamentaria:

| — Unidade Orcamentaria;
Il — Programa de Trabalho;
[l — Natureza da Despesa:
IV — Fonte de Recursos.

17. DAS PENALIDADES

17.1  Pelo descumprimento de qualquer clausula ou condicdo desta Concorréncia, seréo
aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto n? 26.851/2006, publicado no Diario
Oficial do Distrito Federal n® 103, de 31 de maio de 2005, pag. 05 a 07, e alteracdes
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posteriores, que regulamentou a aplicacdo das sancbes administrativas prevista na Lei
Federal n? 8.666/93, a seguir descritas:

| - Adverténcia;
Il — Multas:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execucdo de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por
cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucgédo de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre
0 montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caréater
excepcional, e a critério do 6rgao contratante, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento
completo da obrigacéo contratada;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos
incisos | e Il desse item;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela ADASA, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa
na conclusdo do servigo, ou rescisdo do contrato/nota de empenho, calculado
sobre a parte inadimplente;

e) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

Il - Suspens&o do direito de participar de licitagdes desta AGENCIA pelo prazo de
até 02 (dois) anos;

IV - Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
gue sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a ADASA pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o0 prazo da sangdo aplicada no inciso
anterior.

17.2  As multas previstas nas alineas anteriores serdo calculadas considerando-se os dias
consecutivos a partir do dia Util imediatamente subsequente ao do vencimento da obrigacao.

17.3  As sancdes previstas nos incisos |, Il e IV da Subclausula 16.1 poder&o ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo item, garantida a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimacao do ato.
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18. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

18.1 A Fiscalizagdo do contrato sera exercida por uma Comissdo Gestora, formada por
representantes da CONTRATANTE, indicada pela Superintendéncia de Recursos Hidricos -
SRH, a quem incumbira acompanhar a execucdo dos servigos, determinando a
CONTRATADA as providéncias necessarias ao regular e efetivo cumprimento do contrato,
anotando e enquadrando as infracBes contratuais constatadas, comunicando as mesmas ao
seu superior hierarquico.

18.2 A Comissdo Gestora devera:
I.Acompanhar a execugao dos servicos;

[I.Atestar as nota fiscais e receber os demais documentos porventura apresentados
pela CONTRATADA;

[ll.LAnotar em registro proprio todas as ocorréncias, determinando o que for
necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados, além das
atribuicdes contidas nas Normas de Execucdo Orgcamentaria e Financeira do
Distrito Federal.

18.3 O objeto do CONTRATO sera recebido:

a) Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, em até 15 (quinze) dias da
comunicacgao escrita do contratado;

b) Definitivamente, mediante termo circunstanciado, em até 30 (trinta) dias do
recebimento provisorio.

18.4 N&o obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucao
de todos os servicos definidos neste edital e seus anexos, a CONTRATANTE reserva-se 0
direito de exercer a mais ampla fiscalizagdo sobre os servicos, na forma do subitem
precedente, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade,
podendo:

a) Sustar a execucdo de qualquer trabalho que esteja sendo realizado em
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se torne necessaria;

b) Determinar a re-execucdo dos servicos realizados com falha, erro ou
negligéncia, lavrando termo de ocorréncia do evento.

18.5 Afiscalizacdo de que trata o subitem anterior n&o exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda que
resultantes de imperfeicbes técnicas e, na ocorréncia deste, ndo implicam
corresponsabilidade de seus agentes e prepostos.

18.6 A CONTRATANTE, por meio da Comissao Gestora devera submeter os Produtos
entregues pela CONTRATADA a apreciacdo da Comissao Técnica, que por sua vez, devera
emitir parecer fundamentado, aprovando-os ou rejeitando-os, e, neste caso, devendo solicitar
as devidas alterac6es a CONTRATADA.
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18.7 Os produtos serdo considerados aprovados caso estejam de acordo com o
especificado no item 7- ETAPAS E PRODUTOS, do PROJETO BASICO (ANEXO I).

18.8 A acado ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo da CONTRATANTE nao eximira
a CONTRATADA de integral responsabilidade pela execucéo dos servigos contratados.

18.9 Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo inerentes ao objeto do Contrato deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para a Administragéo.

18.10 Qualquer funcionario que, a critério do gestor, tiver comportamento incompativel,
indecoroso ou for considerado indesejavel devera ser imediatamente afastado dos servicos.

18.11 Se a CONTRATADA deixar de executar o servigo dentro do prazo estabelecido, sem
justificativa por escrito, aceita pela ADASA, sujeitar-se-4 as penalidades impostas pela
legislacdo vigente e por este Edital.

18.12 A ADASA podera solicitar, sem 0Onus adicional, correcdo ou refazimento dos
documentos que ndo corresponderem, ha pratica, aos procedimentos adotados.

18.13 O recebimento definitivo dos servigos/produtos ndo exime a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade técnica e seguranca dos trabalhos desenvolvidos, bem assim
pelo sigilo sobre os dados utilizados na execucéo.

19. DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

19.1 O prazo de vigéncia do Contrato sera de 14 (quatorze) meses, contados da data de
sua assinatura, com eficacia legal apés a publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Distrito
Federal, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o dltimo dia.

20. DO REAJUSTE

20.1 Os precos serao irreajustaveis, sendo nula de pleno direito qualquer estipulacédo de
reajuste de preco.

21. DAS DIPOSICOES FINAIS

21.1 Qualquer pedido de esclarecimentos ou eventuais duvidas de carater técnico ou legal
quanto a interpretacdo dos termos desta Concorréncia deverdo ser dirigidos, por escrito, a
Comissdo Permanente de Licitacao, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data prevista para
recebimento dos ENVELOPES, ou seja, até o dia 10 e julho de 2017, no endereco Setor
Ferroviério - Parque Ferroviario de Brasilia - Estacdo Rodoferroviaria, Sobreloja - Ala Norte,
onde serdo fornecidas copias do presente Edital e de seus Anexos, ou pelo e-mail:
concorrencia002-2017@adasa.df.gov.br

21.2. As alteragOes contratuais poderdo ocorrer nos termos do art. 65, da Lei Federal n?
8.666/1993.
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21.3 Se as duvidas suscitadas implicarem alteracdo das condi¢cdes de participacdo ou de
contratagdo, o Aviso de Convocagdo sera republicado e designada nova data para a
alresentagdo de propostas.

21.4. A seu critério, a ADASA, por ato justificado da autoridade competente, podera:

a) Revogar, no todo ou em parte, esta licitagdo, se for considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse publico, sem que disso resulte, para qualquer interessado,
direito a ressarcimento ou indenizacao;

b) Alterar as condicbes de participacdo, ou da contratacdo, promovendo a
republicacdo do aviso de convocacdo da Concorréncia e reabrindo novo prazo para a
apresentacdo da documentacéo e propostas; ou

c) Anular a adjudicacédo e desclassificar a proposta vencedora, se tomar conhecimento
de fato, anterior ou posterior ao julgamento, que demonstre dolo ou ma-fé da licitante,
ou comprometa a sua idoneidade técnica, financeira ou administrativa.

21.5 A licitacdo sera anulada, de oficio ou por provocacdo de terceiros, se constatada
ilegalidade ou vicio insanavel em seu procedimento.

21.6 A simples apresentacdo de proposta nao implica qualquer compromisso de contratacéo
por parte da ADASA, importando, entretanto, irrestrita e irretratavel aceitacdo das condi¢Ges
da licitac&o e dos termos deste Edital pelos participantes, bem como as despesas relativas a
apresentacéo da retro referida proposta correrdo por conta exclusiva das interessadas.

21.7 A Contratada sera responsavel pelos danos causados a Administragéo ou a terceiros,
praticados por seus empregados ou prepostos nas dependéncias da ADASA, obrigando-se a
substituir o bem ou a indenizar o dano.

21.8 Em caso de duvidas existentes entre as disposi¢des do Projeto Basico (ANEXO |) e as
deste Edital prevalecerao as do Edital.

21.9 A Comissdo Permanente de Licitacdo podera, a fim de esclarecer duvidas ou
fundamentar seus julgamentos, solicitar Parecer Técnico da area interessada na licitacéo,
bem como do Servico Juridico da ADASA, em qualquer fase do presente certame.

21.10 Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo, que
decidira com base na legislacéo vigente.

RAFAEL MACHADO MELLO
Superintendente de SRH
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ANEXO | do Edital de Licitagdo
PROJETO BASICO
1. DO OBJETO

Contratacdo de Empresa Especializada na Elaboracao de Plano de Recursos Hidricos
das Bacias Hidrogréficas dos Afluentes Distritais (PRH-Paranod).

2. DA CONTEXTUALIZAGAO E JUSTIFICATIVA

Este documento compreende o Projeto Basico para a elaboracdo do Plano de Recursos
Hidricos das Bacias Hidrogréaficas dos afluentes distritais do rio Paranaiba (PRH-Paranod) —
a saber, a bacia do rio Paranod e os fragmentos das bacias dos rios Descoberto, Sao
Bartolomeu, Corumba e Sdo Marcos circunscritos no Distrito Federal.

O PRH-Paranoa constitui importante instrumento para a sociedade representada no
Comité da Bacia Hidrografica do Rio Paranoa (CBH-Paranoa) e as demais entidades e
cidadaos habitantes nas cinco bacias hidrograficas envolvidas. Esse instrumento de gestéao
visa também fundamentar e orientar a implantacéo do gerenciamento e da Politica Nacional
de Recursos Hidricos (art. 6° da Lei Federal n2 9.433, de 8 de janeiro de 1997) no Distrito
Federal (DF), sendo o articulador dos demais instrumentos de gestéo dessa Politica.

O PRH Paranoé deve ser elaborado considerando-se informacdes disponiveis para a
regido de estudo, principalmente em outros Planos de Recursos Hidricos, como o Plano de
Gerenciamento Integrado de Recursos Hidricos do DF (PGIRH-DF) e no Plano de Recursos
Hidricos da Bacia Hidrogréafica do Rio Paranaiba (PRH-Paranaiba). Além desses, também
existem planos, estudos e demais instrumentos elaborados (ou em elaboracdo) em diversos
aspectos setoriais, intimamente relacionados com Recursos Hidricos, que também devem ser
considerados: Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (PDOT-DF), o Zoneamento
Ecoldgico-Econémico do DF (ZEE-DF), o Plano de Preservacdo do Conjunto Urbanistico de
Brasilia (PPCUB), a Lei de Uso e Ocupacgéo do Solo (LUOS), o Plano Diretor de Drenagem
Urbana (PDDU), o Plano Distrital de Saneamento Basico (em elaboracé&o) e o Plano Integrado
de Enfrentamento a Crise Hidrica, divulgado em marco de 2017, entre outros.

Cabe ao Sistema Distrital de Gerenciamento Integrado de Recursos Hidricos (SIDGRH)
disponibilizar informacgdes técnicas relevantes para a sociedade, bem como propiciar sua
participacdo nesse processo. A efetividade do Plano requer, assim, a participacdo da
sociedade, ao longo do processo de planejamento, a fim de constituir-se um acordo social e
politico de base técnica. O estabelecimento de um acordo dessa natureza depende do
fortalecimento do envolvimento e comprometimento da populacéo local com a conservacdo
da qualidade da agua nas bacias abrangidas pelo Plano.

Segundo a Resolucao do Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH) n2 17/2001,
0 processo de elaboracdo do Plano de bacia deve ser participativo e manter o carater de
planejamento continuado e dindmico. O processo de planejamento em si, em oposi¢cdo ao seu
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resultado/produto, devera ser encarado como fundamental, de modo a potencializar o
aprendizado social (Jacobi, 2009%e Pahl-Wostl, 20022) na construcéo de politicas publicas.

A Resolucdo CNRH n® 145/2012 (revisdo da Resolu¢cdo CNRH n2 17/2001, revogada),
por sua vez, aponta para estratégias de ampliacdo da participacao, inclusive virtuais. Deste
modo, dentre as proposi¢cdes metodoldgicas do presente Projeto Basico, € obrigatdrio que a
empresa contratada estabeleca uma plataforma colaborativa ligada a um website especifico
no qual os produtos do Plano serdo disponibilizados para interacdo entre os atores
interessados no gerenciamento de recursos hidricos. Uma plataforma colaborativa
compreende um coletivo de pessoas reunidas em um ambiente virtual que propicia a troca de
informagfes técnicas e sociais em rede. No ambito do presente projeto béasico, o
estabelecimento dessa comunidade de aprendizado e pratica, instituida no ambito do Plano
de Comunicacdo do CBH-Paranod, contribuird para a divulgacdo e aperfeicoamento dos
produtos entregues pela empresa contratada.

L1 JACOBI, P. R. Governanca da 4gua no Brasil. In: RIBEIRO, W. (Org). Governanca da Agua no Brasil: uma
visdo interdisciplinar. So Paulo: Annablume, 2009.
2 J PAHL-WOSTL, C. 2002. Towards sustainability in the water sector: the importance of human actors and Ecology and

Society 13(1): 24 http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss1/art24/ processes of social learning. Aquatic Sciences 64:394—
411.
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2.1. MARCO DE REFERENCIA

2.1.1. Caracterizacdo dos fragmentos de Bacias Hidrograficas do CBH-Paranoa

A éarea de estudo do PRH-Paranoa compreende cinco das sete bacias nas quais o
Distrito Federal esta dividido. Ao todo, a area possui pouco mais de 3.700 km2 e abrange as
seguintes bacias, conforme a figura abaixo: Paranod, S&o Bartolomeu, S&o Marcos,
Descoberto e Corumba. Inclui ainda, pela importancia para o abastecimento de agua do DF,
a parte da Bacia do lago Descoberto (a montante da Barragem deste lago) no Estado de
Goias.

Mapa de localizagéo do DF no Brasil

B Otrto Fecera ‘

Legenda:

Hidrografia

- Lagos e lagoas

[:] Limite da bacia hidrografica
do rio Paranaiba no DF

Limite do Distrito Federal
- Malha urbana

Bacias Hidrograficas do DF

Corumba

Descoberto

Paranoa

Séo Bartolomeu

Séo Marcos

10 5 0 10 km
T

Projecdo UTM Zona 23 Sul
Datum WGS84

Fonte dos dados: SITURB, 1998; ANEEL, 2001

Figura 1 - Area de Estudo do PRH-Paranoa.

A bacia do rio Paranod, com éarea® de 1.004,7 km2, é a Unica bacia integralmente
abrangida pela area de atuacdo do Comité. Apresenta centralidade geogréfica e politica no
Distrito Federal, uma vez que comporta a sede administrativa do governo federal. A bacia tem
suas aguas drenadas para o lago Paranod, situado a jusante da mancha urbana da cidade,
gue inclui Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Guara, Nucleo Bandeirante, Candangolandia,
Cruzeiro, Setor Militar Urbano, Setor de Industria, Octogonal, Setor Sudoeste, Riacho Fundo,
Recanto das Emas, Aguas Claras, Areal, Setor Arniqueiras, Vicente Pires, Setor Noroeste,
Taquari, Setor de Mansdes Dom Bosco, Park Way, Vila Paranoa e alguns condominios. A
impermeabilizacéo do solo, o crescente adensamento da bacia e a disposi¢do dos efluentes
sanitarios tratados (a oferta de esgotamento sanitario por separador absoluto € praticamente
universal, as ETEs Sul, Norte e Riacho Fundo operam com tratamento terciario e ha
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transferéncia de esgotos de Aguas Claras, Arniqueiras e Vicente Pires para tratamento na
ETE Melchior na bacia do Descoberto) e o lancamento das aguas pluviais sao fatores que
acarretam grande comprometimento da qualidade da agua na bacia. Segundo os documentos
de elaboragcédo do ZEE-DF3, o lago Paranoa é qualificado como o corpo hidrico do DF que
sofre a maior pressdo antropica devido a langcamentos clandestinos de esgoto e de aguas
pluviais sem tratamento e com presenca de esgotos clandestinos. O documento em questéo
aponta, ainda, forte pressdo imobiliaria, mesmo nas areas mais preservadas, como as sub-
bacias do Bananal e Gama Cabeca-de-Veado. O lago de Santa Maria, localizado no interior
do Parque Nacional de Brasilia, apresenta ainda aguas de qualidade excelente. O cérrego
Acampamento, formador do Bananal, manancial em vias de aproveitamento, esta sob
potencial impacto do aterro (lixdo) do Jockey Club, em fase de desativacao pelo SLU. Foram
registrados recentemente problemas de enchentes ribeirinhas no Vicente Pires e Riacho
Fundo (Vila Cahuy).

O fragmento da bacia do Rio Descoberto coincidente com a area de atuacdo do CBH
Paranod corresponde apenas a margem distrital da bacia hidrogréafica, com area de 791 kmz,
na qual o tragado do rio coincide com a divisa entre DF e Goias, a oeste. Estdo inseridas
nesse fragmento de bacia as cidades de Brazlandia, Taguatinga, Ceilandia e Samambaia. Na
bacia do rio Descoberto, a agricultura extensiva e intensiva € responsavel por potencial
contaminacdo dos recursos hidricos por herbicidas e agrotéxicos. O ZEE-DF mostra que a
ocupacao humana de Brazlandia, do Nucleo Habitacional Alexandre Gusmao — na margem
esquerda do rio — e da sede do municipio de Aguas Lindas e dos nicleos rurais de Ouro Verde
e Monte Alto, com caracteristicas urbanas, no municipio de Padre Bernardo/GO — na margem
direita, mas em territério goiano — séo responsaveis por sensivel impacto na Barragem do
Descoberto, manancial que responde por 65% do abastecimento da populacdo do DF. A
gualidade da agua deste lago ja apresenta alguma deterioracdo, devido ao acréscimo do
aporte e sedimentos dos tributérios decorrentes do gradual processo de urbanizag&o da bacia,
com consequéncias sobre o desempenho da ETA Descoberto. A jusante da barragem, o seu
afluente Melchior recebe esgoto tratado nas ETEs Melchior e Samambaia, proveniente das
cidades de Taguatinga, Ceilandia e Samambaia, Aguas Claras, Arniqueiras e Vicente Pires,
tornando-se a drenagem mais pressionada do DF, especialmente por sua baixa vazéo-. Sendo
afluente do rio Corumba, a montante da barragem de Corumba IV, cujas dguas estao em vias
de serem aproveitadas para abastecimento publico, as ETEs localizadas e despejando na
bacia do Descoberto (Melquior e Samambaia) sdo necessariamente de nivel terciario. AETE
Brazlandia lanca seu efluente no Rio Verde (transposi¢éo para bacia do Maranhao). O cérrego
Melchior e seus formadores recebem uma série de lancamentos de drenagem pluvial das
cidades de Taguatinga, Ceilandia e Samambaia, sem quaisquer dispositivos de tratamento e
amortizacéo de cheias.

O fragmento da bacia do rio S&o Bartolomeu abrangido pelo Comité constitui uma érea
de 1.579,2 km2 dentro do DF. Tal &rea sofreu, em passado recente, uma intensa ocupacao
urbana irregular, com os chamados condominios horizontais, que séo atualmente objeto de
esforco governamental para regularizacdo, embora tardio. Essa ocupacdo vem
gradativamente provocando a perda da qualidade da agua do rio Sao Bartolomeu. Encontram-

3 Zoneamento Ecoldgico-Econdmico do DF. Subproduto 3.1 — Relatério do Meio Fisico e Bidtico, Volume Il, p.162.
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se nesta bacia as cidades de Planaltina, Sobradinho, S&o Sebastido e Itapod. No que tange
a qualidade da &gua na bacia do rio Sdo Bartolomeu, o ZEE-DF aponta razoavel
comprometimento em seu curso principal, quanto ao parametro turbidez, devido as enchentes
decorrentes do intenso processo de urbanizagcdo, mais proeminente, sobretudo, nas regioes
de Sobradinho, Sao Sebastido e das dezenas de condominios. As sub-bacias dos cérregos
Taboca, Sobradinho e Mestre D’Armas sao as que mais sofrem os efeitos da urbanizacédo. No
médio curso, predominam as atividades rurais, que, segundo o documento, ndo
comprometem a qualidade da agua no setor. A gestdo do conflito pelo uso da agua do rio
Pipiripau, entre irrigantes e CAESB ja exigiu a interferéncia direta da Adasa, ANA, Emater e
outras entidade. No alto curso, a bacia do rio Pipiripau sofre forte presséo agricola e o ZEE-
DF sugere gque a mesma hao seja ocupada, devido a sua caracteristica de recarga de
aquifero. O esgotamento e o tratamento de esgoto na bacia sao deficientes em especial em
Sobradinho. As ETEs Planaltina, Vale do Amanhecer e Sobradinho bem como a ETE Paranoa
gque despeja no Rio Paranod a jusante da Barragem do lago, sdo secundarias em razao de
ndo haver previsdo de aproveitamento do Rio Sdo Bartolomeu para abastecimento (planos
anteriores foram substituidos pela previsdo de captagdo de agua do Lago Paranoa). No
entanto, existem planos que contemplam barramentos para geracédo de energia a jusnte do
limite com Goias.

A bacia do rio Corumba tem como um de seus afluentes o rio Descoberto, porém a
confluéncia dos mesmos se d& a jusante do DF. O fragmento da bacia de contribuicdo direta
do rio Corumbé representa apenas uma pequena por¢édo do DF, de 280,5 km2. Nessa bacia,
as ocupacdes das cidades de Santa Maria, Gama e parte de Samambaia apresentam
impactos significativos, principalmente relacionados a processos erosivos nas superficies de
recarga de aquiferos. Conflito de uso da agua, no cérrego Santa Maria em decorréncia da
ocupacao, tem se tornado manifesto. As atividades agricolas tém se intensificado no alto
curso do corrego Alagado. Nesta bacia despejam efluentes tratados as ETEs Santa Maria,
Alagado, Recanto das Emas e Gama, todas com tratamento terciario em razdo do
aproveitamento de agua para abastecimento no lago Corumba IV.

O fragmento da bacia do rio Sdo Marcos, no DF, representa a area mais a montante
desta bacia, embora o Comité abarque apenas uma pequena por¢ao de sua area (52,2 km?).
A area é eminentemente agricola, possuindo dois pequenos barramentos para fins de
irrigacdo. A bacia é considerada preservada do ponto de vista ambiental, apresentando
ocupacdo exclusivamente agropecuaria. Sao, no entanto, observadas contaminacdo e
poluicdo de &guas superficiais e subterrneas por insumos agricolas, bem como o
assoreamento de veredas da Lagoa dos Veados.
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2.1.2. Atores Envolvidos

Para elaboragdo do PRH Paranoa € necessério o envolvimento e a troca de

informacdes e experiéncia entre 0s seguintes atores:
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Agéncia de Fiscalizacdo do DF (AGEFIS);
Agéncia Nacional de Aguas (ANA);

Agéncia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal
(ADASA);

Comité de Bacia Hidrogréfica do rio Paranaiba (CBH-Paranaiba);

Comité de Bacia Hidrogréfica do rio Paranoa (CBH-Paranod);

Comité de Bacia Hidrografica dos Afluentes do rio Maranhdo (CBH Maranh&o);
Comité de Bacia Hidrogréafica dos Afluentes do rio Preto (CBHAP);

Companhia de Saneamento basico do Distrito Federal (CAESB);

Companhia Imobiliaria do DF ou Agéncia de Desenvolvimento do DF (TERRACAP);
Conselhos de Unidades de Conservacgéao ativos, inseridos na area de estudo;
Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentavel (CDRS);

Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal (CONAM);

Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF (CONPLAN);

Conselho de Recursos Hidricos do Distrito Federal (CRH-DF);

Empresa de Assisténcia Técnica e Extensdo Rural do Distrito Federal (EMATER-DF);
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA);

Forum da Agenda 21 do Distrito Federal e as Agendas 21 locais;

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renovaveis (IBAMA);

Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio);

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos do Distrito Federal - Brasilia
Ambiental (IBRAM);

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE);
Ministério Pablico do Distrito Federal e Territérios (MPDFT);
Organizacédo das Nacdes Unidas para a Educacao, a Ciéncia e a Cultura (UNESCO);

Organiza¢cbes ndo Governamentais com atuacdo na bacia nédo representados no CBH
Paranoa: Associacdes de Moradores ou de Usuarios de Servicos, Federacoes,
Sindicatos, Universidades e Associagfes Técnicas afetas a area de recursos hidricos e a
area de saneamento basico;
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o Regides Administrativas do Distrito Federal;
e Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal (SEMA-DF);

e Secretarias de Estado (outras): de Agricultura (SEAGRI), de Habitacdo (SEGETH), de
Transporte (ST), de Educacédo (SEEDF);

e Universidade Catdlica de Brasilia (UCB);
e Universidade de Brasilia (UnB);

e Usuarios de agua nao representados no CBH Paranoa, como: FIBRA (Federacdo das
Industrias do Distrito Federal), Sinduscon-DF (Sindicato da Industria da Construgéo Civil
do Distrito Federal), etc.

2.1.3. Informacdes disponiveis

Tendo em vista o carater dindmico do processo de planejamento, é importante
considerar os instrumentos de planejamento setoriais, mesmo que ainda em fase de
aprovagdo ou mesmo de elaboracdo. No quadro abaixo, € apresentada uma lista minima de
instrumentos de planejamento setoriais pertinentes para o PRH-Paranoa.

E essencial que os instrumentos consultados sejam articulados, para que a anélise dos
problemas da bacia seja feita de modo integrado. Em nenhuma hipétese seréo aceitas cépias
de partes de documentos e informacdes disponiveis. O que se espera é a andlise critica e a
atualizacdo de informacBes relevantes para a elaboragcdo do PRH-Paranoa. A Tabela 1
apresenta uma lista de estudos relevantes, que deverdo ser considerados na elaboracdo do
PRH-Paranoa.

Tabela 1 - Lista minima de estudos, planos e projetos desenvolvidos, com pertinéncia para o PRH-
Paranoa.

Gestao de Recursos Hidricos

- Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Paranaiba — PRH-Paranaiba.
Disponivel em: http://www.cbhparanaiba.org.br/prh-paranaiba/plano

- Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hidricos do DF — PGIRH/Adasa (revisédo
aprovada em 2012). Disponivel em:
http://www.adasa.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=698:sirh-31-planos-de-
recursos-hidricos-revisao-pgirh&catid=79

- Auditoria Operacional na Gestédo dos Recursos Hidricos do Distrito Federal/TCDF, 2010.
Disponivel em: http://www.tc.df.gov.br/web/tcdfl/auditorias

- Programa Produtor de Agua. Projeto Pipiripau — Relatério de Diagnéstico Socioambiental da
Bacia do Ribeirdo Pipiripau, 2010. Disponivel em:
http://www.adasa.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=696:programa-
produtor-de-agua-ana&catid=79

- Nota Técnica “Subsidios a elaboragao de Marco Regulatério na bacia do rio Sdo Marcos”

- Programa Aguas do DF. Disponivel no IBRAM e Secretaria de Obras
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- Plano de Gerenciamento da Seguranga do Uso e da Ocupacao do lago Paranoa. Disponivel na
Secretaria de Governo

- Dados de Monitoramento Hidrolégico da Caesb, Adasa, Ibram, Embrapa e UnB.

- Dados de Monitoramento da Qualidade das Aguas da Caesb, Adasa, Ibram, Embrapa, UnB,
DIVAL, UCB.

- Estudo Multidisciplinar do Estado Fisico do Lago Paranoa: Topo-Batimetria, Qualidade dos
Sedimentos e Balango Hidrico — Termo de Parceria entre ADASA e UnB, em fase final de
negociacdo em marco de 2017.

- Enquadramento dos Corpos Hidricos Subterraneos do Distrito Federal: Parametros
Hidrogeoquimicos e Ambientais. Daniella Castanheira. Dissertagdo de Mestrado, Instituto de
Geociéncias/UnB. 2016.

- Resolucdo CRH-DF n° 01, de 22 de outubro de 2014, que dispde sobre a proposta de
enquadramento de cursos d’agua de dominio da Unido no Distrito Federal originada no Comité da
Bacia Hidrografica do Rio Paranaiba — CBH Paranaiba.

- Resolucdo CRH-DF n2 02, de 17 de dezembro de 2014, que aprova o enquadramento dos corpos

de agua superficiais do Distrito Federal em classes.

- Resolucdo CRH-DF ne 02, de 23 de setembro de 2015, que aprova a adogédo de base hidrografica
oficial do Distrito Federal.

- Mapa Hidrografico do Distrito Federal 2016 (SISDIA/SEMA/GDF)

- Diagnéstico Hidrogeoldgico do Distrito Federal.

- Resolucdes da ADASA apliciveis a gestéo de recursos hidricos, ao abastecimento de 4gua e
esgotamento sanitario e ao manejo das aguas pluviais e drenagem urbana

- Legislagéo federal e distrital aplicavel.

- Deliberagdo CBH Paranaiba n2 61/2016, que dispde sobre mecanismos e valores de cobranga
pelo uso de recursos hidricos de dominio da Unido, prop&e as acumulacgdes, derivagdes,
captacOes e lancamentos de pouca expresséo na bacia hidrogréafica do rio Paranaiba e da outras
providéncias.

Plano Integrado de Enfrentamento a Crise Hidrica no DF, de 2017

Saneamento

- Plano Distrital de Saneamento Béasico, em fase de elaboragdo. Disponivel na ADASA.

- Plano Diretor de Agua e Esgoto — PDAE/Caesb (em elaborac&o). Disponivel na CAESB

- Plano Diretor de Drenagem Urbana — PDDU . Disponivel em:
http://www.adasa.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=848&Itemid=316

- Manual de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais do DF, em fase final de revis&o.
Disponivel na ADASA

- Sinopse do Sistema de Abastecimento de Agua do Distrito Federal — SIAGUA, 2014. Disponivel
na CAESB.

- Sinopse do Sistema de Esgotamento Sanitério do Distrito Federal — SIESG, 2014. Disponivel na
CAESB

- Projeto Basico para Ampliacéo dos Sistemas de Abastecimento de Agua do Distrito Federal
Utilizando como Manancial o Lago Parano&/Caesb, 2009. Disponivel na CAESB
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- EIA RIMA captacéo Lago Paranoa. Disponivel em: (https://www.caesb.df.gov.br/423-eia-rima-sist-
abastecimento-com-captacao-no-lago-paranoa.html)

- EIA RIMA da captacdo Bananal da CAESB

Setor Elétrico

- Plano Ambiental de Conservacédo e Uso do Entorno de Reservatdrios Atrtificiais (PACUERA) do
reservatdrio de Corumba IV. Disponivel em:
http://www.corumbaconcessoes.com.br/geral/documentos/

- Estudo de aproveitamento hidroenergético do rio S&o Bartolomeu (ANA ANEEL), que prevé cinco
Pequenas Centrais Hidroelétricas - PCH que irdo integrar o Complexo Hidroenergético do Rio Séo
Bartolomeu

Uso e ocupacdo do solo

- Plano de Preservacgédo do Conjunto Urbanistico de Brasilia — PPCUB (a ser aprovado). Disponivel
em: http://www.sedhab.df.gov.br/preservacao-e-planejamento-urbano/ppcub.html

- Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF — PDOT — LC n¢ 17/2011 (aprovado em 2009 e
modificado posteriormente). Disponivel em http://www.sedhab.df.gov.br/preservacao-e-
planejamento-urbano/pdot.html

- Zoneamento Ecoldgico-Econémico do DF — ZEE-DF (a ser aprovado). Disponivel em
http://www.zee.df.gov.br/ e Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Distrito Federal

- Lei de Uso e Ocupacéo do Solo — LUOS (a ser aprovado). Disponivel em:
http://www.luos.df.gov.br/index.php/8-paginas-fixas/18-plc-n-57-2012-luos

- PDL’s (Plano de Desenvolvimento Local — a serem elaborados)

- Plano de Ocupacao do Park Way. Disponivel na SEGETH

- Plano de Ocupacao do Setor Taquari. Disponivel na SEGETH

State of conservation of World Heritage properties inscribed on the World Heritage List — UNESCO.
Disponivel em http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2012/06/Draft-Decision-BRASILIA-
WHC-FINAL.pdf

Desenvolvimento Regional

- Plano de Desenvolvimento da Regido Geoeconémica de Brasilia. Disponivel na CODEPLAN

Meio Ambiente

- Plano de Manejo da APA das bacias do Gama e Cabeca-de-Veado. Decreto disponivel em:
http://www.tc.df.gov.br/SINJ/Arquivo.ashx?id_norma_consolidado=54048 e Subsidios disponiveis
em http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001303/130301por.pdf, bem como na Superintendéncia
de Areas Protegidas — SUGAP/IBRAM

- Plano de Manejo da APA do Lago Paranoa. Disponivel em
http://www.terracap.df.gov.br/internet/index.php?ctuid=869&sccid=67&sccant=67 bem como na
Superintendéncia de Areas Protegidas — SUGAP/IBRAM

- Plano de Manejo da APA do Sao Bartolomeu. Disponivel em

http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/cerrado/unidades-de-
conservacao-cerrado/2056-apa-da-bacia-do-rio-sao-bartolomeu
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- Plano de Manejo da APA do Planalto Central

- Plano de Manejo do Jardim Botanico. Disponivel emdescoberto
http://www.ibram.df.gov.br/003/00318003.asp?ttCD_CHAVE=92150

- Plano de Manejo da Estac&o Ecoldgica Aguas Emendadas. Disponivel em
http://www.aguasemendadas.com/2009/09/estacao-ecologica-de-aguas-emendadas.html| bem
como na Superintendéncia de Areas Protegidas — SUGAP/IBRAM

- Plano de Manejo do Parque Nacional de Brasilia. Disponivel em:
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/PARNA%20Brasilia.pdf

- Plano de Manejo da ARIE Capetinga. Decreto disponivel em:
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-
brasileiros/cerrado/unidades-de-conservacao-cerrado/2061-arie-capetingataquara.html

- Plano de Manejo da Rebio do Guara (verificar o andamento do estudo).

- Plano de Manejo da APA da Bacia do Rio Descoberto

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-planos-de-
manejo/apa_bacia _do rio_descoberto pm encartes 12 e 3.pdf

- Adequacgdo Ambiental da Reserva Bioldgica e das propriedades rurais as margem do rio
Descoberto, 2009. Disponivel em:
http://www.descobertocoberto.df.gov.br/documentos/AdequacaocAmbiental VersaoFinal.pdf

- Plano de Desenvolvimento Sustentavel do DF — Agenda 21 no DF. Disponivel na SEMA

2.1.4. Leqgislacao pertinente

A Lei Federal n® 9.433/1997 prevé, em seu art. 6°, que os Planos de Recursos Hidricos
(PRH) séo planos diretores que visam fundamentar e orientar a implantagdo da Politica
Nacional de Recursos Hidricos e o gerenciamento de recursos hidricos. Este instrumento de
gestdo devera ser elaborado nas trés escalas de planejamento para recursos hidricos:
nacional, estadual e de bacia hidrografica.

A Resolucdo CNRH n2 05/2000 estabelece, no seu art. 6°, que “os Planos de Recursos
Hidricos e as decisbes tomadas por Comités de Bacias Hidrograficas de sub-bacias deveréo
ser compatibilizados com os planos e decisdes referentes a respectiva Bacia Hidrografica”.
Ademais, em seu art. 7°, inciso Il, manifesta que cabe aos Comités de Bacias Hidrogréaficas
(além do disposto no inciso Il do art. 38 da Lei Federal n® 9.433/97) “aprovar o PRH da Bacia
no ambito de sua area de atuacao” respeitando as resolu¢des do Comité do qual é tributario
bem como dos conselhos nacional e distrital; “compatibilizar os planos de bacias hidrograficas
de cursos de agua de tributarios, com o Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica de
sua jurisdicao” e; “submeter, obrigatoriamente, os planos de recursos hidricos da bacia
hidrografica a audiéncia publica”.

A Resolucdo CNRH n¢ 145/2012, que estabelece as diretrizes para a elaboracéo dos
PRH de bacias hidrogréficas, prevé que o processo de elabora¢do do Plano de bacia deve
ser participativo e manter o carater de planejamento continuado e dindmico. Em seu art. 6°, €
mencionado que os produtos intermediarios devem ser “amplamente divulgados e
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http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-planos-de-manejo/apa_bacia_do_rio_descoberto_pm_encartes_12_e_3.pdf
http://www.descobertocoberto.df.gov.br/documentos/AdequacaoAmbiental_VersaoFinal.pdf
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apresentados na forma de consultas publicas, convocadas com esta finalidade pelo Comité
de Bacia Hidrogréfica”. Além das consultas publicas, a participacao da sociedade no processo
de elaboracéo do Plano dar-se-a por meio de

Encontros técnicos, oficinas de trabalho ou por quaisquer outros meios de
comunicacgdao, inclusive virtuais, que possibilitem a discusséo das alternativas de
solucéo dos problemas, fortalecendo a interacdo entre a equipe técnica, Usuarios
de agua, 6rgdos de governo e sociedade civil, de forma a contribuir com o Plano
de Recursos Hidricos. (Art. 6°, § 1°).

Os PRH de bacias hidrogréficas, como o que este Projeto Basico prevé, deve ter
conteudo minimo conforme previsto na Resolugdo CNRH n? 145/2012. Poderé ser observado,
a seguir, que, quanto ao contetdo do PRH de bacia hidrografica, este foi dividido conforme
as trés etapas do Plano.

O Diagnéstico da situacdo atual dos recursos hidricos devera incluir os
seguintes aspectos:

|. Caracterizagcdo da bacia hidrografica considerando aspectos fisicos, biéticos,
socioecondmicos, politicos e culturais.

Il. Caracterizagdo da infraestrutura hidrica;

[ll. Avaliacdo da oferta e demanda dos servigos publicos de saneamento basico
(abastecimento de agua, esgotamento sanitario; drenagem urbana e manejo das
aguas pluviais e limpeza urbana e manejo de residuos soélidos;

IV. Avaliagdo quantitativa e qualitativa das aguas superficiais e subterraneas,
incluindo a determinacdo das vazdes minimas, médias de longo periodo e
méaximas por Unidade Hidrografica e a avaliacdo do impacto da poluicédo difusa
nos Lagos Paranoa e Descoberto;

V. Avaliacdo do quadro atual dos usos da agua e das demandas hidricas
associadas, analisando especialmente o uso da agua para irrigagdo nas bacias
do Lago Descoberto e do Pipiripau, aproveitando informagfes secundarias da
SEAGRI, EMATER, EMBRAPA, ADASA, SECIMA/GO e ANA.

VI. Balango entre as disponibilidades e demandas hidricas avaliadas,
considerando as possibilidades de gestédo da oferta (flexibilidade operacional) e
da demanda;

VII. Caracterizacdo e avaliacdo da rede de monitoramento quali-quantitativa dos
recursos hidricos, abrangendo as séries histdricas da ADASA e outras instituicdes
(CAESB, UnB, etc.);

VIII. Identificacdo de areas sujeitas a restricdo de uso com vistas a protecao dos
recursos hidricos;

VIII. Identificacdo de &reas sujeitas a restricdo de ocupacdo em razéo de risco
pronunciado de inundagdes ou enchentes ribeirinhas (tempo de recorréncia menor
ou igual a 10 anos aproximadamente);
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IX. Avaliacdo do quadro institucional e legal da gestdo de recursos hidricos,
estagio de implementac@o da politica de recursos hidricos, especialmente dos
instrumentos de gestao;

X. Identificacé@o de politicas, planos, programas e projetos setoriais que interfiram
nos recursos hidricos;

XI. Caracterizacao de atores relevantes para a gestao dos recursos hidricos e dos
conflitos identificados;

XIl. Analise do potencial de redu¢cdes na exploracdo de recursos hidricos pelo
emprego de tecnologias conservadoras de agua na irrigacdo e no abastecimento
publico e de sistemas alternativos de abastecimento de agua ndo potavel pelo
aproveitamento de aguas pluviais e reuso de agua.

A etapa de Prognéstico deverd propor cenarios futuros, compativeis com o
horizonte de planejamento, devendo abranger os seguintes aspectos:

I. A analise dos padr@es de crescimento demogréfico e econdmico e das politicas,
planos, programas e projetos setoriais relacionados aos recursos hidricos;

Il. Proposicdo de cenario tendencial, com a premissa da permanéncia das
condicdes demogréficas, econdmicas e politicas prevalecentes, e de cenérios
alternativos;

lll. Avaliagdo das demandas e disponibilidades hidricas dos cenérios formulados;

IV. Balango entre disponibilidades e demandas hidricas com identificagdo de
conflitos potenciais nos cenarios, e considerando alternativas de gestdo da
demanda e da oferta, inclusive por meio de ferramentas de flexibilidade
operacional;

V. Avaliacdo das condi¢fes da qualidade da agua nos cenérios formulados com
identificag@o de conflitos potenciais e suas vulnerabilidades, considerando efeitos
da poluigéo difusa de origem urbana e rural;

VI . As necessidades e alternativas de prevencdo, ou mitigacdo das situacdes
criticas identificadas;

VII. Identificagdo do cenério de referéncia para o qual o Plano de Recursos
Hidricos orientara suas acoes;

VIII . Proposicéo de cendrios tendenciais, com a premissa de implementacéo de
acodes voltadas a conservacéo e reuso de 4gua nos diferentes setores urbanos
(residencial, comercial e pablico), na industria e agricultura.
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O Plano de Ac¢bes visa a mitigar, minimizar e se antecipar aos problemas relacionados
aos recursos hidricos superficiais e subterraneos, de forma a promover os usos multiplos e a
gestdo integrada, devendo compreender:

I. Definigcdo das metas do Plano;

II. AcBes ou intervencdes requeridas, organizadas em componentes, programas e
sub-programas, com justificativa, objetivos, executor, investimentos, fontes
possiveis de recursos, prazo de implantacao;

lll. Prioridades e cronograma- de investimentos;
IV. Diretrizes para os instrumentos de gestéo;

V. Arranjo institucional ou recomendacdes de ordem institucional para
aperfeicoamento da gestdo dos recursos hidricos e para implementacdo das
acOes requeridas;

VI. Recomendac¢des de ordem operacional para a implementacéo do Plano;

VII. Indicadores que permitam avaliar o nivel de implementacdo das acgles
propostas;

VII.Recomendacdes para 0s setores usuarios, governamental e sociedade civil,
VIII. Planos de Emergéncias e Contingéncias.*

Deve-se observar, ainda, o estabelecido no artigo 9° da Resolugdo CNRH n® 145/2012,
quanto as condic¢oes do exutdrio da bacia (qualidade e quantidade): “as condi¢des de exutorio
definidas no Plano de Recursos Hidricos deverdo estar compatibilizadas com o Plano de
Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Principal”.

No que tange ao enquadramento de aguas superficiais e subterraneas, as Resolugdes
do CONAMA n°s 357/2005 e 396/2008 estabelecem, respectivamente, diretrizes ambientais
para enquadramento de corpos de agua e as classes segundo as concentracfes dos
parametros de qualidade de &4gua. A resolugcdo CNRH n® 91/2008 prevé os procedimentos
gerais para o enquadramento, apontando o que deve ser abordado nas etapas de diagnostico,
prognéstico, nas propostas de metas relativas as alternativas de enquadramento e no
programa para efetivagdo do enquadramento. No que se refere a esta questdo, deve-se
considerar as Resolugdes n2 01/2014 e n® 02/2014 do Conselho de Recursos Hidricos do
Distrito Federal (CRH-DF), a proposta do Plano de Bacia do Paranaiba para os rios de dominio
da Unido e as discussdes e acdes que vém sendo desenvolvidas por sua Camara Técnica
Permanente de Assessoramento (CTPA/CRH-DF).

Considerando a transversalidade das politicas publicas no DF, sdo ainda dignas de nota
as Politicas de Meio Ambiente do DF (Lei n® 41/1989), de Educacdo Ambiental (Lei n®
9.795/99; Lei n? 3.833/2006 e Decreto n? 31.129/2009), de Ordenamento Territorial (LC n2
17/2001), com o marco regulatério para Residuos Solidos no DF e com o Sistema Distrital de
Unidades de Conservacéo (SDUC, LC n2 827/2010).

4 Plano de contingéncia: conjunto de ag¢Bes e procedimentos que define as medidas que visam a continuidade do
atendimento aos usos multiplos outorgados, observando as vazdes de restrigdo.
Plano de agdo de emergéncia: documento que contém os procedimentos para atuagdo em situagdes de emergéncia.
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3. PROBLEMAS PRIORITARIOS NA AREA DE ABRANGENCIA

Antes de definir o escopo das atividades a serem desenvolvidas no &mbito do Plano de
Recursos Hidricos, por solicitacdo do CBH-Paranoa, buscou-se identificar os principais
problemas e conflitos em cada sub-bacia, que deverdo se constituir no alvo dos estudos do
PRH-Paranoa.

Para isso, é apresentada, para cada sub-bacia, uma listagem de problemas e conflitos
identificados, elaborada com a colaboracdo dos membros do CBH-Paranoa. Para cada tema
sdo tecidos alguns comentarios, principalmente apontando informacdes ja disponiveis em
estudos anteriores sobre a referida temética. Este procedimento permitira, no item de escopo,
a correta indicagdo dos estudos a serem desenvolvidos, os quais poderdo ser ampliados a
partir do desenvolvimento do Plano.

Desse modo, quando da especificacdo dos servicos de diagnéstico no ambito deste
PRH-Paranod, pode-se recorrer a esta caracterizagdo dos principais problemas da area de
estudo, indicando as necessarias complementa¢gfes nos levantamentos, quando houver
lacunas de informacgoes.

3.1. NA BACIA DO PARANOA

Situado na bacia hidrografica que abriga a sede politico-administrativa do Pais, o Lago
Paranoa constitui um reservatério e uma zona Umida artificial formada por quatro bragos
principais: Bananal, Torto, Riacho Fundo e Gama/Cabeca-de-Veado. Planejada originalmente
para abrigar uma ocupacdo com atributos inerentes a uma Capital Federal, e situada a
montante do Lago, Brasilia se transformou numa grande metropole, o que tem gerado, na
cidade e na bacia, um processo de adensamento urbano ainda crescente. Como resultado
desse processo, observa-se 0 aumento da vazéo de efluentes de esgotos tratados diluidos
no Lago, quanto da vazao das aguas pluviais drenadas que tém o Lago Paranoa como corpo
receptor.

Deve-se ressaltar que a Bacia € coincidente com a area definida como Patriménio
Cultural da Humanidade — previsto no Decreto Distrital n® 10.829/87, pela Portaria n2 314/1992
e pela Portaria n? 68/ 2012° do Instituto do Patrimdnio Histérico e Artistico (IPHAN) que
ratificou as normas que sustentam a preservacao do Plano Piloto de 1957.

Em marco de 2012, uma missdo de monitoramento reativo do Conselho Internacional
de Monumentos e Sitios (ICOMOS) analisou o estado de conservacdo da propriedade
tombada em Brasilia. O relat6rio da missédo averiguou, também, o processo de elaboracéo do
PPCUB, do PDOT e da LUOS. Acerca dos mesmos, apontou-se a insatisfacdo da sociedade
civil com os métodos adotados e, quanto aos Ultimos instrumentos, constatou-se a auséncia
da participacéo do IPHAN. Dentre os problemas marcantes do Conjunto Tombado de Brasilia
estao a descaracterizacdo da escala bucdlica, a privatizacao de areas publicas, a especulacao
imobiliaria e a auséncia de uma plataforma interinstitucional para a conservacéao do patrimonio
tombado. Dentre as recomendagfes, a missdo manifestou a aplicacio das legislagbes para

5 DispBe sobre a delimitaco e diretrizes para a drea de entorno do Conjunto Urbanistico de Brasilia, sede da capital da
Republica Federativa do Brasil, situado no Distrito Federal, bem como objeto de tombamento federal.
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proibir novas construcées em areas non aedificanti do Plano Piloto (WORLD HERITAGE
COMMITTEE / UNESCO, 2012b).

a) Urbanizacdo: conflito entre diretrizes ocupacionais e gestdo de recursos
hidricos.

A preocupagdo com o assoreamento do Lago Paranoa motivaria, desde fins dos anos
1960, a elaboracdo de diretrizes que mitigassem a ocupacao na bacia do rio Paranod. Em
1969, o Plano Diretor de Agua, Esgoto e Controle da Poluicdo do DF, o PLANIDRO, previa
um “cordao sanitario” que prevenisse a ocupagao do territério para evitar o assoreamento e
poluicéo do Lago. A despeito das implicacées higienistas do Plano, esta diretriz de prevencéo
de uma ocupacgdo mais densa na bacia viria a ser paulatinamente flexibilizada nos planos que
se sucederam.

O PDOT atualmente vigente, a Lei Complementar n2 803/2009 e n2 825/2012, prevé
para a Bacia do rio Paranoa novos setores de expansao urbana/setores habitacionais. Dentre
eles: Setor Habitacional Noroeste, Setor Habitacional Taquari | e Il, Setor Habitacional Joquei
Club, Setor Habitacional Dom Bosco, Quadras QE 48 a 58 do Guara, Quadra QE 60 do Guara
I, area adjacente ao Bairro Aguas Claras, Etapa 2,3 e 4 do Riacho Fundo Il, Quadras 9, 11,
13 e 15 do Riacho Fundo I, Expanséo do Paranoa e Expansao do Itapoa.

Considerando a ocupacgdo prevista no PDOT, Dias (2011) prevé uma tendéncia a
saturacdo do territorio de varias sub-bacias da bacia do Paranoa. Em decorréncia do
adensamento urbano na bacia, agravam-se 0s processos de assoreamento, elevacdo da
guantidade de nutrientes provenientes de efluentes sanitarios e poluicdo difusa por aguas
pluviais e outras fontes.

Portanto, é necessario que o PRH-Paranoa proceda a uma andlise do paradigma de
ocupacéao territorial vigente até hoje e das diretrizes alternativas para 0s novos assentamentos
urbanos®. Ademais, devem ser exploradas os modelos e estratégias de desenvolvimento
regional e da cidade polinucleada, analisando planos e projetos referentes a mesoregido das
Aguas Emendadas e da Regido Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno
— RIDE.

b) Qualidade das aguas, assoreamento e eutrofizacdo do Lago Paranoa

O Relatorio do Meio Fisico e Biético do ZEE-DF apresenta a ocupacao intensiva no DF
como gerador de um quadro de diversos problemas ambientais, principalmente na sub-bacia
do Riacho Fundo, com reflexos visiveis no assoreamento deste braco na desembocadura no
Lago Paranoa. Somados ao aspecto topografico da bacia, sdo apontadas dentre as causas
do aporte substancial de sedimentos:

¢ desmatamentos, acompanhados da exploracdo de cascalheiras;
e exposicao e degradacédo dos solos;
e movimentacao de terra;

o forte urbanizagdo, muitas vezes desprovidas das redes de infraestrutura
adequadas, em particular nos condominios irregulares.
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O braco do Riacho Fundo apresenta os resultados mais elevados para a bacia em
relagdo a carga de nutrientes, nitrogénio organico e demanda bioquimica de oxigénio, com
uma substancial contribuicdo em termos de matéria organica, fésforo e nitrogénio. Em sua
porcdo de desembocadura no lago, nas proximidades da ETE Sul, é possivel identificar
visualmente um processo de formacao de bolhas (gas sulfidrico e gas metano) na agua
decorrente da fermentacdo dos nutrientes. A regido administrativa do Vicente Pires onde o
sistema de esgotamento sanitdrio ainda esta em implantacdo bem como a regido
administrativa Estrutural que apresenta deficiéncias relevantes de esgotamento sanitario,
devem contribuir significativamente para esta polui¢ao.

No que tange a sub-bacia do Ribeirdo Bananal, ela estaria, a principio, menos
impactada por ter nascente localizada no Parque Nacional de Brasilia, apresentando boa
gualidade das suas aguas. Contudo, o documento aponta que em funcdo da contribuicdo de
ocupagOes urbanas na area de contribuigdo, “proveniente do Setor de Armazenagem e
Abastecimento Norte (SAAN), do Setor Noroeste e da extremidade da Asa Norte, atualmente
apresenta elevada carga diaria de nitrogénio e fosfato, com um visivel processo de
assoreamento de seu curso até a ponte do Bragueto™.

Outra sub-bacia destacada como de relevante contribuicAo para o processo de
assoreamento é a do Ribeirdo do Torto. Com nascentes no interior do Parque Nacional de
Brasilia, sofre impacto do assentamento rural denominado Lago Oeste e mesmo em “area
predominantemente rural, sofre interferéncias de areas urbanas de uso controlado como os
assentamentos da Granja do Torto e da Vila Varjao, areas de maior densidade populacional.
Nas proximidades da peninsula norte, vem recebendo uma crescente pressao das ocupacoes
das QLs, bem como dos parcelamentos irregulares no Setor de Mansdes do Lago Norte”. Em
comparagdo com o Ribeirdo Bananal, o Torto apresenta uma contribuicdo maior de matéria
organica, fosfato e nitrogénio, sendo, portanto, o tributario da porcao Norte, que oferece maior
contribuicdo de nutrientes e maior potencial de assoreamento do Lago Paranoa.

O relatorio discute, ainda, que a sub-bacia do Cérrego Cabeca de Veado, por outro lado,
esta localizada em area com baixa ocupag¢ao demografica, com suas nascentes protegidas
por Unidades de Conservagéo (UCs), ndo representando risco significativo para o processo
de assoreamento do Lago. De forma semelhante, parte da sub-bacia do Ribeirdo do Gama
apresenta tributarios protegidos por estas UCs, porém, alguma contribuicdo em termos de
poluicdo pode ser identificada nos corregos Mato Seco e Cedro que drenam o Nucleo Rural
Vargem Bonita, outras areas rurais e o Setor de Mansdes Park Way. Em decorréncia dessas
ocupagOes, as 4guas do Ribeirdo do Gama apresentam niveis mais significativos de
assoreamento, bem como teores de fosfato e nitrogénio maiores que aqueles apresentados
pelo Cérrego Cabeca de Veado.

6 Dentre as novas areas de ocupagdo, destaca-se o Bairro Taquari, inserido na zona urbana de uso controlado |, conforme o
PDOT vigente. O bairro coincide com a area denominada por Paulo Bertran “Serrinha do Paranoad” (FONSECA, 2001), de
grande fragilidade ambiental e importancia paisagistica para a cidade, constituindo um elemento da escala bucélica.

7 Zoneamento Ecoldgico Econémico do Distrito Federal — ZEE-DF, Rel. do Meio Fisico e Bidtico, vol. Il, Meio Fisico, p. 154.
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O PGIRH também confirma os resultados relativos a qualidade das aguas dos afluentes
do Lago Paranod, ainda que o estudo ndo tenha abordado aspectos diretamente relacionados
ao Lago, tais como o tema de assoreamento.

Inexiste regulacéo e fiscalizacdo sobre a gestdo de sedimentos produzidos nas obras
civis e rodoviérias, tanto particulares quanto publicas. Sdo de conhecimento os impactos
negativos sobre o Lago Paranod, em particular quanto ao assoreamento, dos sedimentos
liberados pelas obras do Metro, urbanizacdo de Aguas Claras, do Sudoeste e mais
recentemente do Noroeste, do baldo do Aeroporto e do corredor de 6nibus BRT Sul, e
atualmente do trevo de triagem norte (junto a ponte do Bragueto).

De fato, “0 lago Paranoa vem sendo submetido a constante processo de assoreamento.
Assim, desde a sua criagdo, as diferentes atividades antrOpicas tém, diretamente ou
indiretamente, alterado as condicbes de sedimentacdo no lago e consequentemente
influenciando significativamente na dindmica dos seus elementos. Este processo pode
modificar significativamente as condi¢6es do estado trofico do lago, bem como permitir a
reentrada de elementos poluidores na coluna d”agua devido a ressuspensao. Isso pode alterar
a biodisponibilidade e especiacdo de elementos comprometendo as qualidades das aguas,
fazendo com que seja necessario entender, medir e modelar a transferéncia de contaminantes
no sistema sedimento-agua-organismos. Lembrando que parte destes sedimentos contém
muitos elementos quimicos nocivos que foram acumulados durante a década de
oitenta/noventa, quando foi usado intensivamente algicida para o controle do estado tréfico
do lago. Isso torna-se importante visto que a qualidade da agua do lago, apesar da grande
recuperacao durante os anos 2000, apresenta sinais de piora significativa nos Gltimos anos.”

c) Drenagem das &aguas urbanas: Impactos quantitativos e qualitativos do
direcionamento das aguas pluviais encaminhadas para o Lago Paranoa

Quanto a Drenagem urbana, o ZEE-DF identifica um grande déficit na implantacéo do
sistema de escoamento das aguas pluviais e, mesmo onde esta plenamente implantado, o
sistema comeca a apresentar deficiéncias, devido ao aumento da impermeabilizagdo nestas
areas. A propria existéncia do sistema em si vem acarretando impactos ambientais como
alteracdes no regime hidrologico dos rios, alteragdo da qualidade da agua (contaminagéo de
aquiferos), assoreamento, erosao, impactos sobre o ecossistema aquatico, dentre outros.

Com base no Plano Diretor de Drenagem Urbana — PDDU, o ZEE-DF’ aponta que de
um total de 373 langamentos de drenagem pluvial, 124 sdo pontos de lancamento de aguas
pluviais no Lago Paranoa e, nenhum deles possui estruturas/técnicas que atuem no sentido
de melhorar a qualidade da agua langada. Faltam estruturas de sedimentacao e de dissipacao
da energia do escoamento. Estima-se que estas deficiéncias e a ndo implementacdo de
medidas de controle na fonte ( em especial, nos canteiros de obras) podem ser responsaveis
pelo aporte de aproximadamente duas toneladas por hectare ao ano de sedimentos,
provenientes de processos erosivos laminares. Dentre outros problemas apontados estéo o
lancamento ilegal de esgotos sanitarios e de outras substancias como detergentes, 6leos e

8 Estudo Multidisciplinar do Estado Fisico do Lago Paranoa: Topo-Batimetria, Qualidade dos Sedimentos e Balango Hidrico.
Plano de Trabalho, 2016.
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graxas na rede de drenagem de aguas pluviais® e o carreamento de residuos sélidos pelas
redes.

Considerando o disposto no Plano Distrital de Saneamento Basico (PDSB), cabe avaliar
e propor solucdes sustentaveis para o sistema de drenagem, que sejam aplicaveis as
condigcbes do Distrito Federal e que priorizem a recarga dos aquiferos. prevencdo de
enchentes e alagamentos, controle de poluicdo, a mitigacdo do assoreamento e controle de
erosao.

d) Efluentes sanitarios despejados no Lago Parano&

Os acréscimos populacionais e a expansédo urbana tém sido maior que a capacidade de
o Estado manter investimentos necessarios em saneamento no DF, tendo como
consequéncia a disposi¢cédo de esgoto em fossas ou de forma direta e irregular no ambiente
especialmente em areas de urbanizagéo irregular.

Quanto ao sistema de esgotamento sanitario, destacam-se as ETEs Sul e Norte no
Plano Piloto e a ETE Riacho Fundo, todas operando em nivel terciario, mas existem
problemas tais como a auséncia de gerador de emergéncia e po¢o de seguranga na maioria
das estacOes elevatorias, que contribuiiam na mitigacdo de impacto de eventuais
paralisacdes quando da ocorréncia de falta de energia ou de servicos de manutencao.
Ademais, ha estacBes elevatorias que se encontram sobrecarregadas, sob risco de
extravasamentos nos periodos de pico.

Ainda em relagdo aos esgotos, cabe destacar o significativo impacto do lancamento de
esgotos por meio de ligagdes clandestinas no sistema de drenagem pluvial, que provocam a
deterioracdo das aguas do Lago Paranoa, cujos efeitos se agravam pela auséncia de
atividade sisteméatica de cacga-esgoto articulada em conjunto pela CAESB e Novacap. No
periodo chuvoso, a presenca de dguas pluviais nas redes de esgoto reduz o desempenho dos
processos de tratamento biolégicos nas ETEB-Sul e ETEB-Norte.

e) Zoneamento, aspectos institucionais e de gestao de conflitos no Lago Paranoa

Outro tema de interesse para o Plano é a analise dos estudos de zoneamento do
espelho d’agua do Lago Paranoa, propondo locais apropriados para cada utilizagao
pretendida, em funcdo de questdes sanitarias e de seguranca.

No PGIRH foi elaborado um mapa de segmentacdo do Lago, considerando a
hidrodindmica e a qualidade das aguas, em funcdo das contribuicdes dos afluentes e das
cargas provenientes das ETEs. Ressalta-se que no &mbito do CBH-Paranod, em 2014, houve
deliberacéo acerca do Zoneamento de Usos do Espelho d’Agua do Lago Paranoa. Também
deve ver observado o que esta definido no zoneamento da APA do Parano4a, e ainda em
outros instrumentos similares, mesmo que em elaboragao.

A questdo da dominialidade das aguas do Lago Paranoa envolveu alguma controvérsia
nos ultimos anos. O PGIRH, em sua versao de 2006, considerou, dentre os corpos hidricos
de dominialidade distrital, o Lago Paranoa. No entanto, em 2008, a concessionaria CAESB

9 0 Mapa 3 dos relatdrios Diagndsticos (ZEE) mostram os pontos com problemas de drenagem relacionados a contaminagdo
por esgotos (mais abundantes na bacia do rio Paranod). A Figura 8 mostra as interconexdes entre as redes de drenagem
pluvial e de esgotos doméstico e industrial.
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solicita outorga do direito de uso da 4gua para uma captacdo no Lago Paranoa para a Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, 6rgdo outorgante no &mbito federal.

Em 30 de junho de 2009, o assunto foi debatido no &mbito da 22 Reunido Extraordinaria
do Conselho de Recursos Hidricos do DF — CRH-DF. Consta na ata da citada reunido, a
percepcao dos conselheiros acerca da “sobreposicao de atribuicdes dos 6rgaos” e de uma
“grande confusao na legislagdo e um entrave juridico” no que tange a gestao dos recursos
hidricos no DF, com énfase no Lago Paranoa.

Na circunstancia, a ADASA manifestou sua discordancia com os critérios estabelecidos
pela resolucdo n® 399/04 da ANA, que aponta como critério definicdo do curso principal dos
rios, aquele de maior area de drenagem, com base na Cartografia Sisteméatica Terrestre
Béasica. Decorre desta resolucdo que o Lago Paranoa é de dominio da Uni&o, pois a area de
contribuicdo da bacia de drenagem do Paranoa é maior que da Bacia do S&o Bartolomeu a
montante da confluéncia e, portanto, o Paranoa é curso principal do rio que atravessa a
fronteira entre o DF e Goias.

No tocante a emissdo de outorga, a solugdo da controvérsia se deu por meio de
delegacédo, da ANA a ADASA, da competéncia para emisséo de outorga preventiva e de direito
de uso de recursos hidricos de dominio da Unidao no ambito do Distrito Federal oficializada
pela Resolucdo ANA n® 77 de 22 de marco de 2010. Quanto a gestédo do Lago, a instalacéo
do CBH-Paranoa, em 2010, contribuiu para a convergéncia de agfes dos Orgdos com
atribuicdes de recursos hidricos nos trés segmentos da sociedade.

O equacionamento destes conflitos de carater institucional possibilita a identificacdo dos
gestores responsaveis pela solugcdo dos conflitos em recursos hidricos. Atualmente os
principais usos da agua sao a geracao de energia, o lazer e o langcamento de efluentes. Muitos
esforcos tem sido empreendidos no sentido de compatibilizar estes usos: como a restricdo de
cotas do nivel d’agua no lago, limitando a geragédo de energia de modo a nao prejudicar a
navegacao, ainda que recreativa; as exigéncias de padrdes de emissédo de efluentes cada vez
mais rigorosos, possibilitando a melhoria da qualidade das aguas do Lago; entre outros.

Para os proximos anos, um novo usuario pretende entrar nesta discussdo, motivando
uma necessaria revisdao de competéncias quanto ao Lago: o planejamento do setor de
saneamento e o proprio PGIRH apontam para a implantacdo de uma captacao para
abastecimento publico no Lago Parano4, a ser operada pela CAESB. Com isso, as regras de
convivéncia entre usos terdo de ser revistas para se adaptar a este novo contexto.

Ademais, com a aprovacido do zoneamento da Area de Protecdo Ambiental — APA do
Paranoda, por meio do Decreto n? 33.537, de 14 de fevereiro de 2012, ficou determinada a
criagdo de um Conselho Gestor da APA, que ficaria encarregado de acompanhar a
implementacdo do zoneamento. A Instrucdo n 181, de 17 de outubro de 2012, que aprova o
Plano de Manejo da APA do Paranod, prevé, em seu Programa de Administragdo e Gestao,
um Comité Executivo responsavel pela execucao das decisdes do conselho, bem como pela
discussdo e tomada de decisdo, em conjunto com outros atores pertinentes, de assuntos
pertinentes e techicamente ou institucionalmente afeitos a APA.

O futuro Comité Executivo da APA do Paranod devera ter no maximo cinco
representantes escolhidos dentre as varias instituicdes com interface direta com a APA,
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incluindo potencialmente: IBRAM, representante do CBH Paranod, CAESB, TERRACAP,
Administracdo do Lago Sul, Administragdo do Lago Norte, Administracdo de Brasilia,
SEDHAB, IPHAN, da Universidade de Brasilia, Forum das ONGs Ambientalistas, dentre
outras instituices. A sede de atuacdo do Comité Executivo devera ser nas administracdes do
Lago Sul ou do Lago Norte, ou ainda nho Campus Universitario Darcy Ribeiro.

O Comité executivo devera convidar outras instituicdes ou organismos para a decisao
de assuntos pertinentes e tecnicamente ou institucionalmente afeitos a elas. De modo que,
na observacdo de problemas fundiarios com necessidade de indenizacbes, a TERRACAP
devera ser envolvida; casos relativos a qualidade das aguas do Lago Paranoa deverdo ser
decididos em conjunto com a CAESB; casos de licenciamento ambiental de qualquer atividade
potencialmente poluidora deverdo contar com o parecer do IBRAM; casos em que seja
necessaria qualquer derivacdo de agua deverdo ter a participacao da ADASA. Uso da agua
para geracdo de energia competindo com abastecimento publico devem contemplar a
participacdo da ADASA, CAESB e CEBAs instituicdes citadas deverdo ser convidadas a
debater esses temas caso ndo venham a compor este Comité.

3.2. NA BACIA DO DESCOBERTO

a) Uso do solo: Adensamento Urbano e mudanca de uso rural/natural para
urbano

O crescimento de cidades na bacia do Descoberto, circunscritas ou ndo pelas divisas
do DF, impacta a disponibilidade quali-quantitativa da Barragem do Descoberto e seus
tributérios.

Sao previstas, no PDOT em vigéncia, novas areas de adensamento urbano na porcao
distrital desta bacia: Subcentro Leste (Complexo de Furnas) e Subcentro Oeste de
Samambaia; Quadras 100 (QR 103 a 115 e 121 a 127) de Samambaia; ADE Oeste, na Regido
Administrativa de Samambaia; areas livres nas extremidades e entre 0s conjuntos das
Quadras QNJ de Taguatinga; laterais da Avenida MN3 de Ceilandia; Vargem da Béngéo, em
Recanto das Emas; QNR 06 em Ceilandia; Quadras 117 e 118 em Recanto das Emas; Areas
livres no interior do Setor Habitacional Regido dos Lagos; Novas areas no interior do Setor
Habitacional Agua Quente; Cana do Reino — Area 1 e Area 2.

Ademais, o adensamento urbano na bacia hidrografica como um todo, das cidades
Aguas Lindas'®, Incra 8, Santo Antdnio do Descoberto e Padre Bernardo (com destaque para
nucleos rurais, com caracteristicas urbanas, de Ouro Verde e Monte Alto) tem preocupado os
gestores comprometidos com a qualidade do Lago Descoberto e tributarios. De uma forma
geral, a mudanca da vocacéo rural para urbana na regido tende a ser um fator que impulsiona
0 assoreamento. O PGIRH discute que as fontes difusas associadas a malha urbana na bacia,
embora seja de dificil determinag&o, poderdo contribuir significativamente para a deterioracédo
dos corpos hidricos na bacia. O fato é que a piora da qualidade da agua do lago Descoberto
esta exigindo remodelagem da ETA Descoberto para incluir decantadores, ja que a mesma

10 Cidade responsével por langamento de esgoto in natura no rio Descoberto a jusante da Barragem.
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no periodo de chuvas, algumas vezes ndo consegue atingir na saida dos filtros a turbidez
minima exigida.

Em funcdo da continuidade da expansao urbana, alguns pequenos mananciais
abastecedores, corregos Barrocédo e Capédo da Onca (ISAIAS, 2008), na bacia do Descoberto,
vem sofrendo uma queda na qualidade de suas &guas e mesmo tendo a captacéo
interrompida.

Além da ocupagédo urbana e sua expansao recentemente a regido do Descoberto tem
sido palco de ocupac@es de terra, por trabalhadores rurais, que demandam reforma agraria.

b) Efluentes Sanitarios no rio Melchior

O rio Melchior recebe os efluentes da Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE)
homdnima, que trata os “esgotos das regides administrativas de Taguatinga, Ceilandia e parte
de Samambaia, e de Aguas Claras, Vicente Pires e Arniqueira'’”, bem como da ETE
Samambaia, que trata parte do esgoto de Samambaia. Ademais, ha poucos anos o ribeirdo
recebia esgoto in natura de parte dessas cidades (RIBEIRO, KOIDE e SOUZA, 2000) e segue
recebendo lancamentos clandestinos no ribeirdo Taguatinga'? e nos seus demais formadores.
A ETE Melchior devera tratar também o chorume do Aterro Sanitario do Distrito Federal,
localizado nas suas imediacdes.

No PGIRH, é apontado que a elevada carga remanescente de nutrientes na bacia do rio
Descoberto se deve aos resultados operacionais abaixo da eficiéncia prevista para o projeto
da ETE Melchior'®. Houve também episddios recentes de lancamento de esgoto in natura em
vazao elevada durante algumas horas no manancial devido a incidentes com tubulagdo, em
2008, e outro devido a falta de energia na ETE, em 2010. O ZEE-DF ainda cita estudos que
apontaram a influéncia antropica na distribuicdo e abundancia da comunidade bio6tica do
ribeirdo Melchior em decorréncia da descarga organica de esgotos domésticos4.

Além disso, em funcdo do grande porte desta ETE, as vazfes langcadas, muitas vezes,
superam a vazao natural do curso d’agua, o que também acontece com outras ETEs que
lancam em cursos d’agua de pequeno porte, 0 que se constituiu em fator limitante no
engquadramento destes cursos dagua.

11 Zoneamento Ecolégico Econdmico do DF — ZEE-DF. Relatério Diagndstico, subproduto 3.2, vol. | — Infraestrutura, p. 70.

12 plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hidricos — PGIRH, vol. I: Relatério Diagnéstico, p.429.

Ribeiro, M. O.; Koide, S.; Souza, M. A. A.; Resumos do 12 Simpdsio de Recursos Hidricos do Centro-Oeste, Brasilia, Brasil,
2000.

13 Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hidricos — PGIRH, vol. I: Relatério Diagndstico, p. 537.

14 Zoneamento Ecolégico Econdmico do DF — ZEE-DF. Relatério Meio Fisico e Bidtico, subproduto 3.1, vol. | - Biodiversidade.
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c) Conflitos com irrigacdo nas sub-bacias formadoras do Lago Descoberto

Outro problema potencial na bacia do descoberto € a expanséo da irrigacao nas areas
de cabeceiras da bacia, em afluentes formadores do Lago Descoberto.

O PGIRH caracteriza bem este problema, mapeando e quantificando as demandas por
irrigacao naregido. Porém, néo foi verificada a vazéo regularizada no Lago, e tampouco houve
uma analise pormenorizada deste manancial, e sim da bacia como um todo.

Assim, devem ser verificadas as &reas com vocacao agricola, a implantagéo da irrigagéo
ou a reconversao das mesmas em areas urbanas, verificando-se as pressfes sobre as areas
da APA, inclusive na parte da bacia localizada em Goias, levando em consideracdo o
aprendido com o enfrentamento da crise hidrica de 2017.

d) Arranjo institucional e problemas de gestdo das 4guas do Lago Descoberto

De modo semelhante ao que acontece no Lago Paranoa, h4 um grande sombreamento
institucional de atribuicbes quanto ao Lago Descoberto. O reservatorio foi construido no rio
Descoberto, que é um rio federal, pois materializa a divisa entre o DF e Goias, com a intencdo
de operar a principal captagédo para abastecimento publico (CAESB), gerando a necessidade
de administrar uma area de protecao de manancial. Com a mesma intenc¢éo, foi criada a APA
do Descoberto, trazendo mais um ator para a gestao.

Este processo, como ja mencionado anteriormente, vem sofrendo impacto do acelerado
crescimento urbano na regido, comprometendo, muitas vezes, a conserva¢do do manancial.

Este tema serd objeto de discussdo e proposicdo no Produto relativo ao Arranjo
Institucional para Gestdo de Recursos Hidricos na &rea de abrangéncia do CBH Paranoa,
conforme seré detalhado no capitulo seguinte.

e) Uso do solo: Adensamento Rural

Além do adensamento urbano, é possivel verificar, também, o adensamento rural na
bacia, caracterizado pelo desmembramento de grandes unidades em diversas pequenas
unidades rurais. Apesar de ndo haver mudanca de uso nesses casos, 0 adensamento pode
gerar diversos problemas em relacdo ao uso da agua, que devem ser analisados.

f) Impacto do Anel Viério na Bacia

E importante avaliar qual o risco da iniciativa de desviar parte do fluxo viario norte sul
do pais para passar as margens do principal manancial de abastecimento do DF.

g) Estratégia para protecdo da bacia do Lago Descoberto.

Considerando a importancia da bacia do Descoberto para o abastecimento do Distrito
Federal, e frente aos impactos j& encontrados na bacia, tais como adensamento urbano,
poluicdo difusa, entre outros, € importante estudar qual a estratégia € mais adequada para a
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protecao da bacia do Lago Descoberto, como forma de garantir a disponibilidade hidrica, tanto
em sua por¢do no DF, quanto na por¢cdo em Goids, mesmo que neste Ultimo este PRH-
Paranod nao possa ir além de recomendac@es. O aprendizado com a crise hidrica recente
devera ser considerado.

3.3. NA BACIA CORUMBA

a) Ocupacédo urbana desordenada

Assim como em outras bacias do DF, na bacia do rio Corumbé j& € possivel verificar a
ocupacao urbana desordenada. Considerando que o rio Corumbé é um novo manancial que
atenderd tanto o DF quanto o Estado de Goias, é importante analisar as consequéncias dos
possiveis impactos da ocupacao desordenada na bacia.

b) Problemas de Qualidade da Agua

Na bacia do rio Corumba destaca-se a situacdo do Ribeirdo Ponte Alta, que recebe
efluentes, tratados ou ndo, das ETEs localizadas no Recanto das Emas e no Gama, com
vazbes de lancamento superiores a disponibilidade hidrica. Recebe ainda esgotos
clandestinos ligados as aguas pluviais, tipico dos adensamentos urbanos. Tal situacdo é
semelhante, porém menos grave que o caso do rio Melchior, ja descrito acima, e foi bastante
estudada nas simula¢gbes do PGIRH.

3.4. NA BACIA DO SAO BARTOLOMEU

a) Uso do solo e adensamento urbano

Dentre os problemas encontrados na area de contribuicdo da bacia do rio Sao
Bartolomeu, constata-se a impermeabilizagdo causada pelos condominios, a inexisténcia de
saneamento adequado nestes assentamentos e a contaminagdo por agrotéxicos. Tais
problemas estédo bem presentes na regido de Planaltina e entorno.

b) Saneamento

A Bacia Hidrogréfica do rio Sdo Bartolomeu apresenta baixos indices de coleta de
esgotos. O PGIRH aponta que as RAs de Sao Sebastido e Paranoa tém apenas 65% e 78%,
respectivamente, seus esgotos coletados e tratados?®. As areas nao atendidas referem-se aos
parcelamentos irregulares de condominios ocorridos nos ultimos anos. Quanto aos pequenos
mananciais ameacados, destacam-se os coérregos Mestre D’Armas e Quinze, em Planaltina.

E observada a tendéncia de conversdo de areas rurais em urbana, tendéncia esta
reforcada pelo PDOT/2009 com a estratégia de expansao urbana do DF com a ocupacao do

15 Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hidricos — PGIRH, vol. I: Relatério Diagndstico, p. 536.
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chamado “eixo sul” ao longo da DF-140, onde j& estdo estabelecidos diversos condominios
de alta renda.

Sdo, também, novas areas de adensamento urbano previstas no PDOT: Setor
Residencial Leste, quadras 21A e 22A de Planaltina, Setor Residencial Oeste, Quadras |, J,
K de Planaltina, Etapa 3 do Jardim Botanico na Regido Administrativa de S&o Sebastido, Setor
Mangueiral e Expansdo do Setor Mangueiral em Sao Sebastido, Setor Nacional em S&o
Sebastido, Setor Crixa em Sao Sebastido, Setor Meireles em Santa Maria, novas areas no
interior do Setor Habitacional Nova Colina, novas areas no interior do Setor Habitacional
Mestre d’Armas.

Também merece destaque o caso do Rio Sobradinho, que recebe efluentes tratados da
ETE Sobradinho, e ainda uma contribuicdo significativa de esgotos clandestinos de areas
como Grande Colorado e outras adjacentes néo servidas por sistema de esgoto, impactando
significativamente a qualidade das aguas nesta sub-bacia.

Observe-se que nesta bacia as ETEs sao de nivel secundario ja que ndo ha previsao
de aproveitamento de agua superficial para abastecimento a jusante das ETEs.

Finalmente, destaca-se o caso do Ribeirdo Pipiripau, alvo de um sério conflito
guantitativo entre irrigacdo e abastecimento humano, agravado em episddios de escassez.
Esta bacia conta com gestéo diferenciada, com apoio da ANA, na qual funciona um programa
de PSA (Programa Produtor de Agua).

3.5. NA BACIA DO SAO MARCOS

Na bacia do S&o Marcos, o conflito se da pela grande densidade de pivds centrais para
irrigacao, tornando critico o balango hidrico da bacia do Alto Samambaia. O PGIRH apresenta
um mapeamento detalhado da irrigacdo, e propde que sejam empreendidos esfor¢cos no
sentido de implantar uma sistematica de gestdo como o caso do Pipiripau, conforme ja vem
fazendo-se na area do CBH Paranaiba, a jusante, sob coordenacdo da ANA. Neste PRH-
Paranoa devem ser avaliadas outras alternativas de gestéao deste conflito, apresentando uma
proposta, considerando também as licbes da crise de 2016/2017.
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4. TEMAS COM ABRANGENCIA EM TODAS AS SUB-BACIAS DA ARES DE ESTUDO

Alguns temas que foram apontados, pelo Comité Paranoa e pelo Grupo de Trabalho de
elaboracdo do Projeto Basico para o Plano de Bacia, abrangem mais de uma das bacias
listadas, e por isso séo tratados neste item.

a) Unidades de Conservacao

O PGIRH-DF, tanto na versédo de 2006 como na versao de 2012, apresenta uma analise
da situacdo das Unidades de Conservacao (UCs) no DF, identificando sobreposicfes entre
as mesmas, e o grau de conservacao atual de cada uma delas, a partir do cruzamento entre
os limites das unidades e o mapa de uso do solo. Também foram analisados os
relacionamentos entre Unidades de Conservacao e as Areas de Protecdo de Mananciais.

O PGIRH conclui que, na escala do DF, ha UCs suficientes, e ndo aponta como
necessaria a criagdo de novas areas. Ao mesmo tempo, sdo apontadas as necessidades de
melhorar a gestdo e a conservacao das areas existentes. Ainda assim, em ambito local, no
presente Plano de Recursos Hidricos, podem surgir demandas para implantacdo e
consolidacdo de novas UCs, que devem ser estudadas, em carater definitivo, com
manifestacdo do CBH-Paranod a este respeito, ainda que esta ndo seja uma de suas
atribuicdes legais. Desse modo, espera-se do PRH-Paranod, uma analise da situagdo das
UCs em todas as bacias e da necessidade de criacdo de novas areas protegidas.

b) Potencialidades, Utilizac&o e Gest&o de Aguas Subterraneas

No ambito do PGIRH, foram aproveitados estudos anteriores elaborados pela ADASA
para caraterizagdo das potencialidades e utilizacdo das &guas subterraneas no DF. Tais
estudos embasaram a proposicéo do sistema de gestdo de aguas subterraneas no DF, com
critérios de outorga regionalizados.

Com base nestas informagbes, a ADASA tem emitido outorgas para aguas
subterraneas, o que tem possibilitado a expanséo do cadastro de usudrios deste manancial.
Ao mesmo tempo, a ADASA iniciou a operacdo de uma rede de monitoramento piezométrico
em diversas bacias do DF.

Desse modo, no ambito deste PRH-Paranoa, cabe promover uma revisao e atualizacéo
dos estudos existentes, de forma a propor um sistema de gestédo para as aguas subterraneas
de forma integrada com a gestéo dos recursos hidricos superficiais e do uso e ocupacédo do
solo.

c) Manejo das aguas pluviais

O lancamento irregular de esgoto nas galerias de 4guas pluviais e mesmo em corpos
hidricos superficiais é recorrente em todas as areas urbanas com o consequente impacto
sobre a qualidade dessas aguas.
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Desde 2011 a ADASA por meio da sua Resolucdo 09, de 08 de abril de 2011,
estabeleceu os procedimentos gerais para requerimento e obtencdo de outorga de
lancamento de aguas pluviais em corpos hidricos de dominio do Distrito Federal e nhaqueles
delegados pela Unido. Cabe avaliar a efetividade da resolugdo como instrumento de gestdo
dos recursos hidricos superficiais nas bacias objeto deste PRH-Paranoa.

A Defesa Civil do DF tem mapeado as areas criticas para enchentes e inundacoes
ribeirinhas (tempo de recorréncia menor ou igual a dez anos). Cabe avaliar a capacidade dos
cursos d’agua face as demandas de transporte de aguas pluviais urbanas nestas areas.

5. OBJETIVOS

5.1. OBJETIVO GERAL DO PRH-PARANOA

O objetivo geral do PRH-Parano& é orientar a implementa¢do dos instrumentos de
gestdo dos recursos hidricos previstos em lei, fortalecendo o Sistema Distrital de
Gerenciamento de Recursos Hidricos e articulando os diversos atores para garantir a oferta
de agua, em quantidade suficiente e qualidade crescente, com vistas ao atendimento aos
seus multiplos usos, respeitando a capacidade de suporte das bacias hidrogréaficas.

De forma simulténea, este processo busca apontar respostas técnicas, institucionais e
legais de curto, médio e longo prazos para os temas relevantes e os principais problemas
diagnosticados na bacia. O PRH-Paranoa objetiva incentivar o sentimento de pertencimento
do cidadao nas bacias hidrograficas abrangidas pelo CBH Parano4, por meio da participacéo
social na elaboragéo e execucgéo do Plano.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DO PRH-PARANOA

O PRH-Paranoé deve dar respostas, de modo operacional, aos seguintes aspectos
institucionais e relativos aos instrumentos de gestéo, constituindo, assim, os objetivos
especificos a serem alcancados:

I. Avaliar a disponibilidade hidrica dos mananciais para abastecimento publico existentes
na Bacia e atualizar o balan¢o hidrico das aguas superficiais da bacia (incluindo a
porgéo da bacia do Lago Descoberto no territério de Goias), considerando também os
efeitos da urbanizacdo sobre o ciclo hidrolégico, principalmente em relacdo a
disponibilidade hidrica no periodo de estiagem;

[I. Modelar cenéarios de alocacdo de &gua para 0s diversos usos (abastecimento,
irrigacao, diluicdo de esgotos, geracao de energia, lazer e desfrute paisagistico, etc)
incluindo a disponibilidade de agua de abastecimento a ser fornecida pelo Sistema
Corumba IV;

[ll. ldentificar areas criticas para enchentes e inundacfes ribeirinhas (tempo de
recorréncia menor ou igual a dez anos) e avaliar a capacidade dos cursos d’agua face
as demandas de transporte de aguas pluviais urbanas;
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V.

VI.

VII.

VIII.

XI.

Analisar o balanco hidrico subterraneo na area de influéncia do PRH-Paranoa, em
classes de qualidade, considerando as propostas j4 apresentadas nos estudos
anteriores, 0s estudos realizados pela ADASA para fundamentacéo das outorgas de
agua subterrénea e outros estudos realizados que se fizerem pertinentes;

Analisar o enquadramento dos corpos hidricos superficiais distritais e da Unido, frente
aos novos estudos hidroldgicos e de qualidade da 4gua a serem desenvolvidos no
ambito do PRH Parano&, bem como aos usos atuais e 0s usos futuros dos recursos
hidricos resultantes dos cenérios, de forma a propor eventuais adequacdes ao
enguadramento existente;

Estabelecer um plano de atendimento ao enquadramento, com definicdo do
guantitativo de reducéo de cargas poluentes para os corpos hidricos superficiais, com
metas estabelecidas para execuc¢do em curto, médio e longo prazos; considerando o
Programa de Efetivacdo do Enquadramento, Resolucdo CRH-DF n® 02/2014, em
discussédo no CRH-DF;

Apresentar uma analise sobre as alternativas existentes para a criagdo da Agéncia de
Bacia Distrital, se instituicAo publica, entidade delegataria ou outra forma de
organizacao, considerando as analises em cursos no ambito do CBH Paranoé frente
ao CBH Paranaiba e no CRH-DF,;

Analisar a conjuntura de implantacdo da cobrancga pelo uso dos recursos hidricos, nas
bacias da area de atuacdo do CBH Paranoa e propor mecanismo de cobranca e
valores (expectativa de arrecadacao e aceitagdo social entre usuarios urbanos e rurais,
e organizacao minima institucional para viabilizar a implantacéo da cobranca), também
considerando as simulacdes e propostas dos Planos anteriores, e atual situacao das
discussodes e decisdes sobre esta tematica no CBH Parano4;

Analisar as atuais diretrizes operativas para a outorga, e propor eventuais adequacdes,
estabelecendo, se necessario, critérios Unicos ou especificos por bacia;

Definir as diretrizes para instituicdo e aperfeicoamento do sistema de informacdes em
recursos hidricos para a area de influéncia do PRH Paranog;

Analisar detalhadamente as ocupacgdes e 0 processo de ocupagado urbana na area de
influéncia do PRH-Paranoa e suas consequéncias na quantidade e qualidade dos
recursos hidricos, inclusive nas areas do Estado de Goias a montante do lago
Descoberto.

6. HORIZONTE DE PLANEJAMENTO

O PRH devera prever, para fins de prognéstico e para elaboracdo dos programas de

investimento, um horizonte de planejamento que compreenderd os proximos 20 anos apés
seu inicio. Também devem ser previstos horizontes intermediarios de 5, 10 e 15 anos, que
correspondem as futuras revisées do PRH-Paranoa.
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7. ETAPAS E PRODUTOS
7.1. ETAPAS

O PRH-Paranoa deve ser elaborado respeitando-se o contelldo minimo previsto ha
Resolucdo CNRH n2 145 de 12 de dezembro de 2012, que estabelece diretrizes para a
elaboracédo de Planos de Recursos Hidricos de Bacias Hidrograficas e da outras providencias.
O trabalho de elaboragdo do PRH-Paranoa devera ser estruturado em cinco etapas
encadeadas e inter-relacionadas, nas quais a participacdo social deve ser uma constante ao
longo de sua realizagao:

a) Planejamento;

b) Diagndstico;

c¢) Progndstico;

d) Programa de ac0es;

e) Consolidacdo do PRH-Paranoa.

Nos itens que seguem € indicado o escopo minimo que deve ser coberto pelo Plano,
segundo a legislagdo, sendo os itens a serem desenvolvidos explicitados de forma mais
detalhada na sec¢ao “metodologia”.

7.2. PRODUTOS E METODOLOGIA

Com vistas a apresentar as orientacdes para a elaboracdo do PRH-Paranoa, séo
indicados nesta secdo os produtos correspondentes a cada fase de elaboracdo do Plano,
assim como as respectivas orientacdes para elaboracdo dos subprodutos.

Estas orientagfes foram formuladas com base na Lei Federal n? 9.433 de 1997, Cap.
IV, Se¢do | “Dos Planos de Recursos Hidricos”, na Resolugdo CNRH n® 145/2012, que
estabelece diretrizes para a elaboragcdo de Planos de Recursos Hidricos de Bacias
Hidrograficas.

A elaboracdo dos produtos previstos neste Projeto Basico devera levar em
consideracao as ferramentas da Avaliagdo Ambiental Estratégica (AAE), que permite: avaliar
0s impactos ambientais de Politicas, Planos e Programas (PPPs); incorporar os principios de
sustentabilidade ambiental no desenvolvimento do Plano; levantar e avaliar os impactos de
alternativas de desenvolvimento na Bacia e a identificacdo de indicadores para o
monitoramento do Plano de forma continua. Para PIZELLA & SOUZA (2013)¢, a Avaliagdo
Ambiental Estratégica traz uma contribuicdo importante aos Planos de Bacia, pois oferece
metodologias de avaliagdo de impactos cumulativos, diretos e indiretos de curto e longo prazo
para as diferentes agfes propostas. Na auséncia da AAE, as alternativas levantadas correm
o risco de se tornar solugdes imediatistas, sem uma viséo de futuro, de modo reativo ao invés
de proativo. Ao contrario das alternativas levantadas nos projetos pontuais com os Estudos
de Impacto Ambiental, as alternativas da AAE apresentam um contetdo estratégico préprio
ao planejamento de longo prazo.

16 PIZELLA, D. G.; SOUZA, M. P. (2013). Avaliagdo Ambiental Estratégica de Planos de Bacias Hidrograficas. Revista de
Engenharia Sanitaria e Ambiental. v.18, n.3, jul/set 2013, p. 243-252. http://www.scielo.br/pdf/esa/v18n3/1413-4152-esa-

18-03-00243.pdf
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Desse modo, a AAE podera auxiliar os tomadores de deciséo a levantarem alternativas
mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, social e econémico por meio da avaliacao de
seus potenciais impactos. Para estes autores, a realizacdo de uma AAE paralela aos Planos
de Bacias Hidrogréficas traz diversas contribui¢des, tais como: a incorporagéo de objetivos de
sustentabilidade ambiental e socioeconémica aos Planos, de modo a minimizar a visédo
setorizada da gestao de recursos hidricos no pais; assegurar uma participacdo mais ampla
no planejamento, com maior independéncia dos Comités no levantamento de suas demandas;
a articulacdo entre as diversas acdes estratégicas que incidem sobre os recursos hidricos em
ambito da Bacia; a identificacdo dos principais temas a serem trabalhados ao longo do
diagnéstico, prognéstico e monitoramento do Plano; a avaliagdo dos impactos ambientais e
socioecondmicos positivos e negativos, diretos, indiretos e cumulativos das metas e a¢des do
Plano e a identificagdo de indicadores de monitoramento deste que auxiliem no
acompanhamento das agfes propostas e nas possiveis readequacdes a serem realizadas na
revisdo do Plano de Bacia (Figura 2).

[ Plano de Bacia ] [ AAE ]
™ d
Objetivos: inclui objetivos de sustentabilidade Pr—. Objetivos: garante que a sustentabilidade ambiental
ambiental, com enfoque na revitalizacio da Bacia. seja inserida (objetivos ambientais do pais).
- - ¥
f Participagso: maior envolvimento do Comité na Escopo: necessidade de integracao institucional e \
elaboracio do Plano e integraco institucional. <) participacao ddo.s |nt?r$ssadc:js‘ DletLr‘\lg.;o dos temas
para o diagndstico e dos indicadores.
- ' / - ' /
Relagao com outras PPPs: seus objetivos e metas Relagdo com outras PPPs (escopo): levantamento e
sao analisados para evitar incompatibilidades. ” analise das PPPs relacionadas com o Plano.
/ Diagnéstico: situacdo atual da Bacia contemplando Linha de base ambiental: selecao de informacdes \
0s temas relevantes. Sobreposicao de mapas ” relevantes, a partir dos objetivos e temas da AAE.
\\ tematicos indicando problemas e potencialidades. Situacdo atual da Bacia na auséncia do Plano. /j
/ Metas: focadas nos principais problemas. Mais 4 \
d ‘d d " pd ‘pt P ial e Levantamento e avaliagao dos impactos ambien-
adequadas do ponto E_V'S a social, economico - tais de cada alternativa plausivel.
e ambiental.
o v / ' J/
/Monituramento: indicadores que refletem o estado Monitoramento: indicadores que refletem o estado\
atual da Bacia frente aos objetivos do Plano. ” atual da Bacia frente aos objetivos do Plano e da AAE.
\_ Retroalimentagao do Plano. Retroalimentacao da AAE. /
AAE: Avaliagdo Ambiental Estratégica; PPPs: Politicas, Planos e Programas.

Figura 2 — Influéncia da Avaliagdo Ambiental Estratégica sobre o Plano de Bacia, quando
realizados de forma paralela (PIZELLA & SOUZA, 2013).
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7.2.1. Etapa | — Planejamento

Deve ser realizada uma reunido inicial da equipe técnica e de atores envolvidos no
acompanhamento do Plano, para o inicio da elabora¢do do PRH-Paranoa, com o objetivo de
promover o nivelamento conceitual e metodolédgico acerca dos objetivos do trabalho.

Produto 1 — Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho devera considerar as diversas etapas de desenvolvimento do PRH-
Paranod, contendo cronograma detalhado das atividades a serem realizadas, equipe técnica
e cronograma de alocacdo dos profissionais em cada etapa e produto, apresentacdo dos
passos metodologicos, estratégias para envolvimento participativo dos atores relevantes,
fontes bibliogréficas a serem pesquisadas, dentre outros.

Destaca-se que durante a elaboracdo do Plano de Trabalho, devem ser realizadas
oficinas de mobilizacdo para participacdo social em cada uma das cinco bacias em estudo
com representantes dos diversos segmentos da sociedade. Os atores deverdo ser
esclarecidos quanto as politicas de gestao de recursos hidricos, o papel dos comités de bacia,
0 processo de construcdo do PRH Paranoa e como poderao contribuir, inclusive sobre o plano
de trabalho apresentado.

A elaboracédo do Plano de Trabalho envolve, no minimo, a execucao das seguintes
atividades:

v' Reunides de planejamento: nas reunides de planejamento alguns assuntos deverdo
ser discutidos, entre eles:

e Equalizagéo de conceitos;

e Selecao e proposicdo dos modelos matematicos e das ferramentas de suporte a
decisdo: esta atividade visa a definicdo das ferramentas que serdo utilizadas para apoio ao
processo de constru¢cdo do PRH-Paranod. Especial destaque neste caso sera dado a
proposicdo das ferramentas de simulacdo matematica dos processos hidraulicos e
hidrolégicos, nos cursos d’agua e nos reservatorios da bacia, com atencdo a simulagédo da
guantidade e da qualidade das aguas, principalmente como ferramenta de avaliagdo dos
cendrios futuros.

Também devera ser avaliada a possibilidade de utilizacdo de um modelo de avaliagdo
dos impactos da expansao urbana sobre o ciclo hidrolégico, afetando a disponibilidade hidrica
e a qualidade da agua nos mananciais dos sistemas produtores de agua.

e Proposicao das indicacdes metodolégicas especificas: este item visa a definicdo das
especificacbes metodologicas para o trabalho, resultando num conjunto de conceitos
norteadores da elaboragdo do PRH-Paranoa, que funcionaram como diretrizes gerais para
elaboracéo do PRH-Paranoa. Aqui, também, deverdo ser identificados os temas carentes de
atualizacédo, e as principais fontes de consulta a serem consideradas. Entende-se, finalmente,
que nao se trata de um item “estanque”, pois podera sofrer atualizagdes durante o trabalho,
de acordo com o andamento do mesmo, sempre com o0 aval da comissdo de
acompanhamento do Plano.

Concorréncia ADASA n2 002/2017 Pagina 62 de 114 SERVICO
JURIDICO/ADASA
VISTO




Folha n?

((Y Ad a Sa Processo: 00197.00297/2015
® Matricula: 127.046-X
Agéncia Reguladora de Aguas, Rubrica:

Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal

¢ Proposicao de mecanismos de comunicacao e mobiliza¢éo social: este item tem forte
carater estratégico, e visa a definicdo de diretrizes gerais para organizacdo e conducédo do
processo de mobilizacdo social para o Plano, observando-se o Plano de Comunicacdo do
CBH-Paranoa. Também devem ser listados 0s recursos necessarios e empregados para a
conducao das reunides publicas de discussao dos resultados do Plano. Esta proposi¢cao dos
mecanismos de comunicacdo para 0 PRH-Paranoa deverd considerar o Plano de
Comunicacédo do CBH-Paranod ja existente.

Conforme j& mencionado, parte importante do processo de mobilizacdo se refere a
comunicacgdo. Para isso, deve ser proposto um conjunto de produtos de divulgacéo do Plano,
convite aos eventos de discusséo e apresentacao dos resultados.

A empresa contratada deverd, ainda, disponibilizar os produtos, ainda em versdes
preliminares, e também as versdes definitivas no sitio eletrdnico do CBH-Parano4, criando um
endereco especifico para o Plano. Durante o periodo de validade do contrato para prestacéo
do servigo, a empresa devera, ainda, veicular informativos de upload dos documentos no sitio
base em uma plataforma colaborativa, previamente instituida com o plano de comunicacao
do CBH-Paranoa.

v Realizacdo de oficinas de mobilizacdo: devem ser realizadas oficinas em cada uma
das cinco bacias hidrogréficas estudadas, com o objetivo de promover a mobilizacdo e
participacdo social de representantes dos diversos segmentos da sociedade. Os atores
deverdo ser esclarecidos quanto as politicas de gestdo de recursos hidricos, o papel dos
comités de bacia, o processo de elaboragdo do PRH Parano& e como poder&o contribuir em
todas as suas etapas. Deverdo ser envolvidos, necessariamente, 0s atores relacionados as
atividades agricolas, como 6rgaos publicos e produtores rurais. No final de cada oficina, a
empresa devera apresentar seu registro fotografico e documental, disponibilizando este
material na plataforma colaborativa

v' Apresentacdo do Plano de Trabalho: ap6s aprovacao, o Plano de Trabalho devera
ser apresentado em reunido publica.

7.2.2. Etapa |l — Diagnoéstico dos Recursos Hidricos

A etapa do Diagnéstico compreendera a descri¢gdo detalhada da realidade da bacia (“a
bacia que temos”), em termos de recursos hidricos, que embasara os estudos abordados nas
etapas de prognostico e enquadramento dos corpos hidricos. Conforme a Resolugdo n®
145/2012 do CNRH, o diagnéstico deve abordar temas relativos aos aspectos fisicos,
estruturais, socioecondmicos e politicos da bacia, resultando em um conjunto consolidado de
informacg0des atualizadas.

A empresa contratada devera utilizar de dados secundérios atualizados, apresentando
de forma sistematizada uma listagem dos trabalhos pertinentes realizados no maximo nos
dois anos anteriores. Em casos especificos poderdo ser consideradas a inclusdo de dados
secundarios anteriores a 2014. Deverdo ser consultados os 6rgdos competentes e entidades
envolvidas com recursos hidricos, tais como: ANA (Agéncia Nacional de Aguas), MMA
(Ministério do Meio Ambiente), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), SEMA-
DF (Secretaria de Estado do Meio Ambiente), CAESB (Companhia de Saneamento basico do
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Distrito Federal), SEAGRI-DF (Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural), EMATER (Empresa de Assisténcia Técnica e Extensdo Rural do
Distrito Federal), SEGETH (Secretaria de Estado de Gestéo do Territorio e Habitacdo), CEB
(Companhia Energética de Brasilia), UnB (Universidade de Brasilia), UCB (Universidade
Catodlica de Brasilia), FIBRA (Federacao das Industrias do Distrito Federal), IBAMA (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos naturais Renovaveis), ICMBIo (Instituto Chico
Mendes de Conservacgdo da Biodiversidade), ADASA, IBRAM (Instituto Brasilia Ambiental),
EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria), INMET (Instituto Nacional de
Meteorologia), INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Especiais), CEMADEN (Centro Nacional
de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), Aeronautica, Marinha, dentre outros.

Deverdo também ser identificadas todas as alteracdes que interferem na gestdo dos
recursos hidricos, tais, como: arcabouco legal (federal e distrital), planos e programas
setoriais, alteracdes institucionais. Na etapa de diagndstico esta prevista a entrega dos
Produtos 2 e 3. Durante a elaborag&o dos produtos dever&o ser realizadas:

v' Consultas publicas;

v' Oficinas_de mobilizacdo: realizadas em cada uma das cinco bacias hidrograficas
estudadas, com o objetivo de divulgagéo dos produtos e geragéo de subsidios.

ApoOs aprovacdo, o Diagnostico Consolidado devera ser apresentado em reunido
publica.

Produto 2 — Levantamento e Aprimoramento dos Estudos

A elaboracao do Produto 2 envolve, no minimo, a execucao das seguintes atividades:

v/ Levantamento da informacdo existente: nesta etapa devera ser realizada andlise
critica dos estudos existentes para os afluentes do rio Paranaiba no Distrito Federal, tais como
PGIRH-DF'*; PRH-Paranaiba'’ e ZEE-DF (Zoneamento Ecoldgico-Econémico do Distrito
Federal). O objetivo é fazer uma andlise critica e atualizacdo da informacédo existente. Em
hipdétese nenhuma serdo aceitas copias de textos, mapas e tabelas.

v' Desenvolvimento de estudos especificos para obtencdo de informacdes
complementares: preencher as lacunas que existem nos diagndsticos anteriormente
elaborados, principalmente no PGRIH-DF e no PRH-Paranaiba. Deverdo ser estudados, no
minimo, 0s seguintes aspectos:

e Caracterizacdo das unidades hidrogréficas (aspectos fisicos, bidticos,
socioecondmicos, politicos, culturais, etc.);

e Saneamento bésico, incluindo drenagem urbana;

e Disposicéo de residuos solidos;

16 PGIRH-DF: Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hidricos do Distrito Federal.
17 PRH-Paranaiba: Plano de Recursos Hidricos e do Enquadramento dos Corpos Hidricos Superficiais da Bacia Hidrografica
do Rio Paranaiba.
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¢ Avaliacdo quantitativa e qualitativa das aguas superficiais e subterraneas, incluindo
andlise do impacto da poluicdo difusa nos lagos Paranoé e Descoberto;

¢ Avaliacdo do quadro atual de demanda hidrica por tipo de usos;

e Balanco entre as disponibilidades e demandas hidricas, considerando as
possibilidades de gestdo da oferta e da demanda e outorgas ja emitidas;

¢ Estudo hidrolégico para determinacdo das vazdes regularizadas e naturais (vazdes
médias de longo periodo, minimas e maximas);

e Determinacdo de regionalizacdo de vazdes por Unidade Hidrografica, com minimo
de duas variaveis independentes;

¢ Identificacdo de areas criticas (conflitos pelo uso da agua, disponibilidade hidrica,
demandas, alta viabilidade de recarga do solo, potencial poluidor, areas sujeitas a restricao
de ocupacdo em razao de risco de inundagfes ou enchentes ribeirinhas, etc.);

¢ Identificagdo da carga maxima admissivel contribuinte de nutrientes e poluentes aos
lagos Paranod e Descoberto, considerando balanco de massa e a utlizacdo para
abastecimento publico;

¢ Identificacdo de areas com potencial para viabilizacdo de programa de Pagamento
por Servicos Ambientais.

No desenvolvimento dos estudos especificos espera-se que sejam abordados, no
minimo, 0s seguintes temas, ja identificados como relevantes e prioritarios, por unidade
hidrografica de cada bacia:

a) Nas Unidades Hidrograficas da Bacia do Rio Paranoa
¢ Urbanizacgéo: conflito entre diretrizes ocupacionais e gestao de recursos hidricos;

¢ Qualidade das aguas, assoreamento e eutrofizacdo dos corpos d"agua, com aporte
de dados em modelo matematico de simulacdo da qualidade das aguas;

eDrenagem das aguas urbanas: impactos quantitativos e qualitativos do
direcionamento das aguas pluviais encaminhadas direta e indiretamente para o Lago
Paranog;

¢ Estratégia de protecdo e uso sustentavel dos espagos verdes remanescentes na
bacia do Lago Paranoa;

¢ Efluentes sanitarios despejados no Lago Paranoa;

e Zoneamento, aspectos institucionais e de gestédo de conflitos no Lago Paranoa.
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b) Nas Unidades Hidrograficas da Bacia do Rio Descoberto

¢ Uso do solo: adensamento urbano, alteragdes no uso do solo (areas rurais que
viraram urbanas, por exemplo), subparcelamento de areas rurais, invasdes, etc.;

¢ Efluentes sanitarios no Rio Melchior;
e Iniciativas e de alocagéo de recursos hidricos;

¢ Principais atividades agricolas, sistemas de irrigacdo predominantes e iniciativas
para o uso sustentavel da agua na agricultura;

e Adensamentos de captacbes de agua subterrAnea e sua influéncia na
disponibilidade de agua superficial,

¢ Conflitos com irrigacé@o nas sub-bacias formadoras do Lago Descoberto;
¢ Arranjo institucional e problemas de gestao das aguas do Lago Descoberto;
e Uso do solo: adensamento rural e pressfes urbanas;

e Mapeamento das atividades que estdo incompativeis com o Plano de Manejo da
APA do Descoberto;

e Mapear os principais riscos a seguranca hidrica da bacia;
¢ Contribuicdo da bacia para 0s servi¢cos ecossistémicos;
¢ Estratégias para protecéo das aguas do Lago Corumba IV;

e Identificar as caracteristicas dos grupos familiares rurais residentes em cada
unidade hidrografica que forma a bacia, tais como: tipo de atividade agricola, culturas
cultivadas, renda familiar, pretensdes futuras em relacdo a permanéncia na propriedade,
identificacdo dos principais problemas na cadeia produtiva que dificultam o desenvolvimento
rural sustentavel etc.);

e Impacto do anel viario na bacia.

c) Nas Unidades Hidrograficas da Bacia do Rio Corumba
¢ Ocupacéo urbana desordenada;
¢ Estratégias para protecéo das aguas do Lago Corumba IV;

¢ Problemas de qualidade da agua.

d) Nas Unidades Hidrogréaficas da Bacia do Rio Sdo Bartolomeu
¢ Uso do solo e adensamento urbano;

e Saneamento basico, em especial esgotamento sanitario e tratamento de esgotos.
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e) Nas Unidades Hidrograficas da Bacia do Rio Sdo Marcos
¢ Conflitos relativos a grande densidade de areas de irrigagéo;
e Temas com abrangéncia em todas as sub-bacias da area de estudo;
¢ Unidades de Conservacéo;

¢ Potencialidades, utilizacdo e gestédo de dguas subterraneas.

Produto 3 — Diagndstico Consolidado

No Diagnostico Consolidado deverdo ser abordados, no minimo, os seguintes temas:

e Caracterizacdo da bacia hidrogréfica considerando aspectos fisicos, bioticos,
socioecondmicos, politicos e culturais das suas unidades hidrograficas;

e Caracterizacao da infraestrutura hidrica;

Avaliagdo do Saneamento basico;

Avaliagédo quantitativa e qualitativa das aguas superficiais e subterraneas;

Avaliagcédo do quadro atual dos usos da agua e das demandas hidricas associadas;

Balanco entre as disponibilidades e demandas hidricas avaliadas por Unidade
Hidrografica de Gestéo;

o Caracterizagdo e avaliacdo da rede de monitoramento quali-quantitativa dos recursos
hidricos;

e Identificacdo de &reas sujeitas a restricdo de uso com vistas a prote¢cdo dos recursos
hidricos, incluindo a andlise das Unidades de Conservacgao, conforme referido anteriormente.

¢ Avaliacdo do quadro institucional e legal da gestéo de recursos hidricos, estagio de
implementacéo da politica de recursos hidricos, especialmente dos instrumentos de gestao;

e Identificacdo de politicas, planos, programas e projetos setoriais que interfiram nos
recursos hidricos;

e Caracterizacdo de atores relevantes para a gestdo dos recursos hidricos e dos
conflitos identificados.

¢ No caso especifico das unidades hidrograficas da bacia do rio Descoberto, deve-se
acrescentar a etapa do diagnostico:

a) caracterizacdo Socioambiental, contendo mapas em escala 1:25.000;
b) identificagdo dos Passivos Ambientais, contendo mapas em escala 1:25.000;

¢) proposicdo de Medidas de Recuperacédo dos Passivos Ambientais e Adequacao
das Propriedades Rurais, contendo mapas em escala 1:25.000.

O Diagnostico Consolidado deverd condensar os dados e as informacgfes dos
levantamentos e dos estudos especificos realizados, de modo que possibilite a:
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e Analise de alternativas de crescimento demografico, de evolucdo de atividades
produtivas e de modificacdes dos padrdes de ocupagéo do solo;

e Proposicado de diretrizes operacionais para os instrumentos de gestdo, como a
outorga e a cobranga;

o Leitura fiel da realidade das bacias, de modo a suportar a tomada de decisdo quanto
a gestéo dos recursos hidricos;

e Insercdo de dados e informacGes no Sistema de Informacdes sobre Recursos
Hidricos;

¢ Identificagcéo de areas para a execuc¢édo de projetos pilotos;

¢ Disponibilizagédo das informacgfes (dados, tabelas, gréaficos, mapas, fotografias) aos
usuarios dos recursos hidricos;

¢ Identificagcdo de areas sujeitas a restricdo de uso com vistas a protecao dos recursos
hidricos;

¢ Acelaboracao de programas de formacao de recursos humanos e de aperfeicoamento
cientifico e tecnolégico nas areas de gestao ambiental e de recursos hidricos;

e Compatibilizacdo das questdes interbaciais e intercambio técnicocientifico com
orgéos e entidades de outras unidades da federacao;

e Identificagdo das principais lacunas e necessidades de aperfeicoamento e
complementacéo do Sistema, em estudos especificos e nas atualiza¢gdes do Plano.

7.2.3. Etapa lll = Progndstico

E necesséario que a etapa do Diagnéstico seja completa e com detalhamento
pormenorizado dos dados relevantes, pois, € nesta base de informagfes, que esta segunda
etapa, de progndstico ou cenarizagéo, vai se fundamentar.

Na etapa de Progndstico cabe estabelecer a visédo de futuro para a bacia, com base na
realidade existente, com o objetivo de apontar a realidade desejada pelos atores envolvidos
(“que bacia queremos”), acompanhada de visbes da evolu¢cdo do atual quadro da bacia,
segundo diferentes conjunturas, resultando em diferentes cenarios. Dentre estes, o cenario
tendencial deve necessariamente compor 0 prognostico, partindo da premissa da
permanéncia das condi¢cdes atuais. Outros cenarios alternativos deverdo ser propostos,
dentre eles um que analise e proponha diretrizes para a gestdo integrada de Aguas
Superficiais e Subterraneas.

O PRH Paranoa devera prever, para fins de prognéstico e para elaboracdo dos
programas de investimento, um horizonte de planejamento que compreendera os proximos
20 anos ap0as seu inicio (longo prazo). Também devem ser previstos horizontes intermediarios
de 5 e 10 anos (curto e médio prazos).

O escopo a ser detalhado nas atividades do Progndstico deve prever, no minimo:
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¢ A andlise dos padrBes de crescimento demogréafico e econémico e das politicas,
planos, programas e projetos setoriais relacionados aos recursos hidricos;

¢ Proposicdo de cenario tendencial, com a premissa da permanéncia das condi¢cdes
demogréficas, econdmicas e politicas prevalecentes, particularmente aquelas relacionadas
ao uso do solo, e de cenérios alternativos;

¢ Avaliacdo das demandas e disponibilidades hidricas dos cenarios formulados;

e Balanco entre disponibilidades e demandas hidricas com identificacdo de conflitos
potenciais nos cenarios, considerando alternativas de gestdo da demanda e da oferta,
inclusive por meio de ferramentas de flexibilidade operacional;

e Avaliagdo das condi¢cbes da qualidade da agua nos cenarios formulados com
identificac@o de conflitos potenciais, considerando efeitos da polui¢édo difusa de origem urbana
e rural e da carga maxima admissivel de nutrientes contribuintes aos lagos Paranoa e
Descoberto;

e As necessidades e alternativas de prevencao, ou mitigacdo das situacfes criticas
identificadas;

e Apresentacdo de proposta de volumes considerados insignificantes, para 0os casos
de derivacéo, captacéo, lancamento ou acumulacéo de volumes de dgua de pouca expressao,
por sub-bacia;

¢ Identificacdo do cenario de referéncia para o qual o Plano de Recursos Hidricos
orientara suas agoes;

¢ Quantificacdo e caracterizagdo dos atores passiveis de participagcdo em programa de
Pagamento por Servicos Ambientais (PSA), com prognéstico do impacto gerado pelo
programa;

¢ Apresentacéo de propostas de implementacéo de politicas agricolas e ambientais para
fortalecimento da atividade rural sustentavel;

e Andlise critica e detalhada, com eventual complementacdo do Enquadramento
aprovado pelo Conselho de Recursos Hidricos do Distrito Federal (Resolugdo CRH n®
02/2014), contendo propostas de metas relativas as alternativas de enquadramento.

Produto 4 — Prognéstico dos Recursos Hidricos

Na etapa de progndstico, a empresa contratada devera desenvolver a metodologia para
a construcdo de cenarios para as aguas superficiais e subterraneas das bacias afluentes do
rio Paranaiba no DF. Nesta etapa sao analisados os padrdes de crescimento, cenario
tendencial, cenarios alternativos, balango hidrico e conflitos futuros, devendo ser também
indicadas as forcas motrizes (tendéncias predeterminadas), a definicdo das incertezas criticas
(fatores de indeterminacg&o os quais ndo se tem como claros os seus desdobramentos), e a
hierarquizacdo das incertezas criticas.
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Para o exercicio de cenarizacdo € importante destacar que deverdo ser considerados
os cenarios do Plano Nacional de Recursos Hidricos (PNRH), do PRH-Paranaiba, PGIRH-DF
e do ZEE-DF.

Sugere-se preliminarmente a utilizacdo de pelo menos duas variéreis para a composi¢ao
dos cenarios: o balanco hidrico e nivel de integragédo das politicas setoriais. Para o cenario
tendencial é admitido que a disponibilidade, bem como as politicas publicas e o quadro
socioecondmico cultural ndo ira diferir radicalmente das atuais e demanda hidrica podera
crescer de forma constante. Para o0s cenarios alternativos, devera ser realizada uma
combinacdo das tendéncias a maior e menor nivel de integracdo das politicas setoriais com
balancgo hidrico maior e menor que um.

Deve ser observado também o horizonte de planejamento de 20 anos, como vistas ao
desenvolvimento de cenarios para trés momentos (anos de referéncia) a serem definidos em
conjunto com o grupo de acompanhamento do Plano.

Os cenarios deverdo contemplar as andlises de vazdes, qualidade da agua e balango
hidrico atual e futuro. Deveréao ser identificadas as principais situacdes criticas, com avaliacédo
das necessidades e alternativas de prevencgdo, solu¢cdo ou mitigagdo das situagdes, bem
como seu impacto nos balancos hidricos nos cenarios e horizontes analisados, visando
subsidiar agdes do Plano. Deverao ser identificados programas, acdes e normas relacionados
a gestdo dos recursos hidricos, como por exemplo o Programa de Regularizagdo Ambiental
do Distrito Federal (PRA-DF), instituido pelo Decreto Distrital n° 36.579, de 30 de junho de
2015.

A elaboracao do Produto 4 envolve, no minimo, a execucdo das seguintes atividades:

v Elaboracdo de cenério tendencial: no progndstico deverdo ser apresentados
cenarios tendenciais das disponibilidades e das demandas ao longo do tempo (5, 10 e 20
anos), com premissa da permanéncia das condi¢cdes de crescimento atualmente vigentes
(Cenério de Intensificacdo do Crescimento) e com o impacto das mudancas climaticas. As
demandas deveréao ser divididas em: abastecimento urbano (residencial, comercial, industrial
e publico) e abastecimento rural (irrigacdo, e agua para uso industrial captada fora dos
sistemas publicos de abastecimento urbano. No abastecimento urbano, houve ainda a divisdo
entre consumo residencial, comercial, industrial e publico, além de serem consideradas as
aguas de servico e as perdas reais e aparentes.

v Elaboracdo de cenarios alternativos: estes cenarios deverdo prever acdes de
gestdo e controle operacional das demandas. Eles cenarios deveréo ser propostos para os
horizontes de 5, 10 e 20 anos, nos quais deveréo ser consideradas, no minimo, o seguinte:

- as alteracdes nas condi¢des atuais de crescimento demografico, econémico e das
politicas;

- os impactos das mudancas climaticas sobre os recursos hidricos e a vulnerabilidade
dos setores socio-econdmicos relacionados;

- a adocdo de programas de reducdo do consumo de &gua e mudancas
comportamentais por varios setores da sociedade;
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- a gestdo do uso da agua para a agricultura e inddstria, com simula¢cbes de
mudancas tecnolégicas;

- as simulacdes das vaz6es minimas a serem garantidas em pontos especificos e
estratégicos das bacias hidrograficas;

- a adocao de medidas de controle operacional e de combate as perdas no sistema
de distribuicao;

- 0 inventario dos mananciais disponiveis, por bacia hidrogréfica;
- 0s riscos de desabastecimento, por bacia hidrogréafica

- proposicao de cenario tendencial, com a premissa da permanéncia das condi¢cdes
demograficas, econémicas e politicas prevalecentes, e de cenarios alternativos;

- avaliagdo das demandas e disponibilidades hidricas dos cenarios formulados;

- balanco entre disponibilidades e demandas hidricas com identificacdo de conflitos
potenciais nos cenarios;

- avaliacdo das condi¢gbes da qualidade da agua nos cenarios formulados com
identificagdo de conflitos potenciais;

- as necessidades e alternativas de prevencgéo, ou mitigagdo das situagdes criticas
identificadas.

A andlise dos padrdes de crescimento demografico e econémico e das politicas, planos,
programas e projetos setoriais relacionados aos recursos hidricos sera realizada com base
em dados censitarios mais recentes e das projecdes formuladas pelo IBGE, érgaos de
planejamento do Distrito Federal, deverdo ser analisadas a evolugdo demografica no tempo
e no espaco das bacias abrangidas pelo Plano.

Considerando as patrticularidades do Distrito Federal quanto ao uso e ocupacao do solo,
esta atividade devera dar maior énfase em uma andlise de cenarios da expanséo urbana no
DF, observando padrbes de estabelecimento de novos assentamentos, parcelamento de solo
urbano e rural, legal e irregular. Esta andalise consiste na inovagdo deste processo de
cenarizagdo em relagédo ao que foi apresentado no PGIRH e o PRH Paranaiba.

Tendéncias de polarizacdo poderdo ser definidas com base nas projecbes de
instrumentos de planejamento de ordenamento territorial, mas também em simulacdes
desenvolvidas em estudos académicos disponiveis nas instituicdes de ensino superior do DF,
principalmente na UnB, que considerem o impacto das mudancas climéticas na gestado das
bacias.

Dai surge a proposi¢do de cenério tendencial, com a premissa da permanéncia das
condi¢Bes demogréficas, econébmicas e politicas prevalecentes, e de cendrios alternativos, a
serem construidos com base nas andlises de crescimento efetuadas, em especial, as taxas
geomeétricas ou projecdes de crescimento demografico, bem como as taxas de crescimento
econdmico projetadas pelos érgdos de planejamento do Distrito Federal para os diversos
setores considerados na etapa de diagnéstico.
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Nos cenarios devem ser avaliadas as disponibilidades e das demandas por recursos
hidricos ao longo do tempo, sendo confrontadas entre si e, considerando o horizonte de
planejamento. Isso permitird analisar as tendéncias de evolu¢ao da demanda, no espaco e no
tempo, sem considerar as intervencdes decorrentes das politicas.

Para cada demanda atual diagnosticada, um conjunto de demandas tendenciais, devera
ser considerado no horizonte de planejamento indicado. Este trabalho deverd originar tabelas
de demandas tendenciais agregadas por tipo de uso que refletirdo as demandas decorrentes
das transformac@es nas bacias ao longo do tempo, com destaque a distribuicdo populacional,
o desenvolvimento econémico e o uso do solo.

Para os cenarios alternativos, as proponentes deverdo indicar em seus planos de
trabalho as variareis e as metodologias de gestéo e simulagédo dos recursos hidricos a serem
adotados.

Desse modo, em cada cenario, deverdo ser avaliadas as demandas e disponibilidades
hidricas, estimando as demandas futuras, correspondentes aos cenarios tendencial e
alternativos, estabelecendo as tendéncias de evolugdo previstas para os diferentes usos
consuntivos identificados, a saber, irrigacdo, abastecimento humano, dessedentag¢éo animal
e consumo industrial.

Com base nas novas estimativas de disponibilidades e demandas serdo elaborados
novos balangos hidricos, com identificacdo de conflitos potenciais nos cenarios. No que tange
ao balanco hidrico quantitativo, devera ser realizada simulacdo que relacione informacdes
referentes as demandas hidricas, nos horizontes de planejamento adotados, e as
disponibilidades hidricas, variaveis no tempo e no espaco. Esta avaliagdo permitira a
identificacdo de areas potenciais de conflito de disponibilidade.

E requerido também que sejam classificadas as alternativas de incremento de
disponibilidades e de reducdo das demandas, que melhor compatibilizem quali-
gquantitativamente demandas e disponibilidades hidricas, verificadas nos cenarios
investigados.

Também deve ser realizada uma avaliacdo das condi¢bes da qualidade da agua nos
cenarios formulados com identificacdo de conflitos potenciais, devendo ser estimada a
producdo de carga poluidora por tipo de demanda, considerando-se a capacidade de
autodepuracdo dos corpos hidricos. Deverdo ainda ser aventadas medidas para reducéo
destas cargas poluidoras, discriminando-se o tipo de demanda e poluente, e classificadas por
fonte de emisséo.

Dentre as fontes projetadas devem constar residuos oriundos de efluentes domésticos
(urbanos e rurais), industriais (industria grafica, construcdo), da agricultura, residuos
automotivos presente nas aguas pluviais urbanas, efluentes resultantes dos depositos de lixo.
Uma analise, seguida de um quadro sintese claro, devera apontar os potenciais conflitos de
distribuicdo qualitativa.

Finalmente, deverdo ser identificadas as necessidades e alternativas de prevencgéo, ou
mitigac@o das situagdes criticas, partindo-se de uma avaliagdo de riscos de ocorréncia de
eventos extremos, como a alteracdo nos padrdes de precipitacdo anual, observando-se as

Concorréncia ADASA n2 002/2017 Pagina 72 de 114 SERVICO
JURIDICO/ADASA
VISTO




Folha n?

((Y Ad a Sa Processo: 00197.00297/2015
® Matricula: 127.046-X
Agéncia Reguladora de Aguas, Rubrica:

Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal

implicacdes nos sistemas produtores de agua e de drenagem. Deverdo ser observadas as
prescricdes apontadas pelo PDDU quanto a prevencgdo de eventos extremos.

Dentre as medidas a serem propostas pode ser avaliada a proposi¢cao de Cenarios para
a Expansao Urbana e Reabilitacdo Urbana, considerando diversas conjunturas e panoramas
de cumprimento das determinacdes e diretrizes do PDOT. Deveréo ser utilizadas informagdes
de natureza inclusive académica para subsidiar a simulacéo a ser empregada na metodologia
deste subproduto.

O Plano de Bacia deve indicar possibilidades de aplicacdo das praticas de manejo
integrado para a manutencao do ciclo da agua no meio urbano nas escalas locais, por meio
da integracdo dos parametros urbanisticos da LUOS com os parametros de escoamento do
PDDU e caracteristicas do solo estabelecidos no ZEE para cada parcelamento das Regides
Administrativas do DF.

Os cenarios deverdo ser capazes de representar diferentes situagdes de possiveis
alteracdes sobre cada bacia hidrogréfica, projetando em termos de reducdo da demanda e
melhoria da qualidade da agua. Deveréo ser propostos programas de reducdo do consumo
de agua e de controle operacional. Cada cenario devera apresentar o impacto financeiro das
suas ac¢des, de modo que seja possivel avaliar estrategicamente as demandas necessérias e
0 impacto sobrea as disponibilidades hidricas nas bacias hidrogréficas.

v' Pactuacdo do cenério de referéncia para o PRH-Paranod: neste caso, o cenéario
dever4d emergir da conjuntura desenhada no diagndstico, nos cenarios tendencial e
alternativos, considerando a capacidade operacional dos atores das bacias hidrograficas dos
afluentes do rio Paranaiba no DF. Também deverdo ser considerados os fatores politicos,
econdmicos, ambientais, climaticos e sociais, que podem ter influéncia neste cenario.

v Matriz de vulnerabilidade do balanco hidrico dos lagos Paranoa e Descoberto: estudo
gue visa subsidiar a decisdo quanto ao nivel de risco para os balan¢os hidricos, quantitativo
e qualitativo. No Lago Paranoa devem ser considerados documentos especificos como o
Relatorio Parcial 04 - Cenéario Tendencial das Demandas Hidricas do PRH-Paranaiba, o Plano
de Gerenciamento do Lago Paranoa (PGLP), produzido pela CAESB e o PDOT/DF (Plano
Diretor do Ordenamento Territorial do Distrito Federal). Alguns dos fatores que deveréo
compor a matriz de vulnerabilidade do Lago Paranoa sao:

e O incremento na producéo de efluentes ocasionados por novas ocupacoes: este fator
€ apontado como elemento que podera ocasionar a superacao da capacidade de suporte do
Lago Paranoé no periodo entre 2010 e 2015, no Plano de Gerenciamento do Lago Parano&
(PGLP/CAESB, 2003). Conforme o Plano, a qualidade do lago foi classificada como instavel
€, “num horizonte maximo de 17 anos [a partir de 2003], se nao forem implementadas acgdes
de controle da ocupacéo urbana, tanto nas margens do lago, como na bacia de contribuicdo
do mesmo, o atual estagio de equilibrio esté fadado a desmoronar”8, Essa constatagdo foi
feita antes de serem consolidadas cidades como Riacho Fundo 2 e Vicente Pires,
responsaveis pelo carreamento de grande quantidade de sedimentos para o lago. Como

18 SEMATEC/IEMA, Documentacdo Técnica sobre o Lago Paranod. Brasilia, 1998: pag. 10. Disponivel na Biblioteca do
Cerrado sob o cddigo 3056.
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recomendacdo, o PGLP aponta a supressao das novas ocupacfes previstas e a reducdo de
carreamento de sedimentos para o Lago.

¢ A dindmica do material decantado no fundo do lago: estes sedimentos acumulados,
resultantes do historico de recebimento de efluentes sem tratamento durante duas décadas e
do assoreamento, apresentam altos niveis de nutrientes. O eventual revolvimento deste
material induz ao fenémeno da “fertilizagao interna” com a liberagao de nutrientes que podem
ser determinantes na eutrofizagdo do corpo hidrico.

¢ Plausibilidade de mudangas nos padrdes de precipitacdo que podem gerar padrbes
também distintos de drenagem urbana. O Plano Nacional sobre Mudanca do Clima!® propde
a construcdo de capacidade de adaptacdo, o que inclui o conhecimento dos impactos
potenciais da mudanca do clima e das opg¢des de adaptacdo e acdes que reduzam a
vulnerabilidade.

¢ Riscos associados as cargas de esgoto in natura que podem atingir os mananciais
afluentes do Lago Paranod, seja por extravasamento, ou por falta de energia nas ETEs
(estacdes de tratamento de esgoto). Recentemente, a Estacéo Elevatoria de Esgoto de Aguas
Claras “passou a sofrer extravasamentos frequentes devido a sobrecarga nos periodos de
pico, agravados pelo elevado nimero de contribui¢cdes clandestinas de aguas pluviais e por
meio de infiltragdes do lencgol freatico”?°. No caso, essas cargas atingem o cérrego Samambaia
e, por conseguinte, o Lago Paranoa.

e Presenca de micropoluentes persistentes na agua. Hespanhol (2006)* aponta que
h& uma correlagdo entre a urbanizagdo e o crescimento de casos de cancer oriundos do
consumo de agua contaminada, geralmente associada a efluentes liquidos industriais.
Equiparaveis a residuos industriais, estdo cargas difusas de residuos automotivos que
comecam a hdo serem mais considerados insignificantes. Como exemplos de contaminantes
dessa natureza, pode-se apontar os hidrocarbonetos Policiclicos Aromaticos — HPA,
substancias derivadas de petroleo presentes no Lago Paranoa em pequenas concentragoes,
mas que podem ter efeito sinérgico com outras téxicas (LIMA et al., 2011). Os HPAs,
associados ao processo de urbanizacdo, atingem o lago pela rede de aguas pluviais ou
recebem tratamento insuficiente nas ETEs (LIMA et al., 2011)??. Disruptores endécrinos como
os citados séo frequentemente distribuidos em concentragdes abaixo do limiar de detecgéo
(c), mas que podem apresentar efeitos cumulativos ou sinérgicos em organismos Vivos.

e Falta de engajamento da populacdo que potencialmente podera impactar o sistema
produtor em questéo e da que ir4 ser abastecida pelo sistema. Na bacia hidrogréfica do Lago
Paranoa, estao estabelecidas, ao menos parcialmente, as localidades: Plano Piloto, Lago Sul,
Lago Norte, Guara, Nucleo Bandeirante, Candangolandia, Cruzeiro, Setor Militar Urbano,
Setor de Industria, Octogonal, Setor Sudoeste, Riacho Fundo, Recanto das Emas, Aguas

19 Disponivel em: http://www.mma.gov.br/estruturas/smcq_climaticas/ arquivos/plano_nacional mudanca clima.pdf

20 7oneamento Ecoldgico-Econdmico do DF. Subproduto 3.1 — Relatério Diagnéstico, p.58.

2L HESPANHOL, I. (Ed.). 2006. Agua e saneamento bésico. Aguas Doces no Brasil: Capital Ecolégico, Uso e Conservagio.
32 Ed. Sdo Paulo: Escrituras Editora.

22 LIMA, E. J. C.; ALMEIDA, F. V. Bifenilas policloradas em sedimentos do Lago Parano4 - DF. In: Encontro Nacional da
Sociedade Brasileira de Quimica, 2011, Floriandpolis. Anais da 342 Reunido Anual da Sociedade Brasileira de Quimica. Sdo
Paulo : Sociedade Brasileira de Quimica, 2011.
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Claras, Areal, Setor Arniqueiras, Vicente Pires, Setor Noroeste, Taquari, Setor de Mansdes
Dom Bosco, Park Way, Vila Paranoa e outros condominios. As aguas drenadas dessas areas,
bem como os residuos solidos inadequadamente alocados nessas areas, atingirdo o Lago.
Dentre os bairros abastecidos estéo, na regiao sul, os Condominios do Jardim Botanico, Sdo
Sebastido, Setor Habitacional Torord e, na regido norte, a cidade Paranod, o Itapoa, os
Condominios do Grande Colorado e Sobradinho.

e Escassez de dados para avaliar o balango hidrico qualitativo no Lago Paranoa.

Inexisténcia de rede de monitoramento da qualidade das aguas urbanas drenadas para o lago,
bem como de fontes de polui¢do pontual e difusa aportadas nesse corpo hidrico.

A matriz de vulnerabilidade do Lago Descoberto devera abranger, no minimo os
seguintes aspectos:

¢ Identificacdo de &reas sujeitas a restricdo de uso com vistas a protecdo dos
recursos hidricos. Devem ser confrontadas as areas de protecao de mananciais (APMs)
e as areas de parcelamentos de regularizagéo sobrepostas a essa categoria de protecao
aos recursos hidricos previstos no PDOT vigente, sendo apresentado mapa
correspondente contendo todas as areas de protecdo de recursos hidricos, 0s
mananciais abastecedores em destaque, bem como as areas de parcelamento futuro
sobrepostas as APMs. Com base nas informacgfes de erodibilidade, sensibilidade dos
aquiferos a reducdo da recarga e da producéo hidrica e a sensibilidade a perda da
cobertura vegetal constantes no Relatério de Vulnerabilidades do ZEE-DF, devem ser
identificadas novas areas potenciais para protecdo. Deverdo ser tecidas
recomendacdes para ocupacgdo sustentavel das areas ainda ndo ocupadas, e ainda,
recomendacdes para conversdo de infraestrutura em &reas ja adensadas, mas de alta
sensibilidade, como Vicente Pires e Riacho Fundo. Nesse sentido, devem ser indicadas
as tecnologias pertinentes para minimizar o impacto da ocupacéo sobre 0s recursos
hidricos, tais como estruturas permeaveis, estacionamento verde, recarga artificial de
aquifero, drenagem verde, aproveitamento de aguas pluviais, dentre outros. Esta
andlise devera estar articulada com os resultados da oficina proposta na atividade A.2,
relativa a este tema.

Quanto as APAs do Paranoa, Gama Cabeca de Veado, S&o Bartolomeu, Descoberto e
do Planalto Central, devem ser destacadas as restricdes de atividades relativas ao uso e
ocupacao do solo e responsabilidades adicionais dos moradores destes locais.

Quanto a protecdo dos aquiferos, o PGIRH e o ZEE-DF sugerem categorizacdes de
zonas de protecéo distintas. Deverdo ser comparadas as sugestdes de normatizacdo das
atividades permitidas/proibidas nas de zonas de protecdo dos po¢os com vistas a preservacéo
do manancial subterraneo. Nas areas de recarga de grande a média relevancia para o DF
deve ser estipulado um percentual maximo de impermeabilizacdo de forma a evitar a
diminuicdo das reservas subterrdneas e das descargas nos mananciais superficiais. Esta
analise devera ser articulada e/ou confrontada com indicacées da LUOS. Também deve haver
uma identificagdo das areas de recargas regionais que devem ser sinalizadas como areas
para contencdo da expansao urbana e as areas prioritarias para instalacdo de piezémetros
em locais identificados como criticos.
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¢ Avaliacdo do quadro institucional e legal da gestédo de recursos hidricos, estagio de
implementacéo da politica de recursos hidricos, especialmente dos instrumentos de gestéo.
Identificar o arranjo institucional existente e o nivel de implementacao da gestao dos recursos
hidricos. A matriz institucional e legal de recursos hidricos vigente deve ser analisada com
vistas as etapas restantes para a efetivacdo dos instrumentos de gestdo, com énfase na
universalizacdo do cadastro de outorga do direito de uso de agua, implementacdo da
cobranca pelo uso de agua e a constituicdo da Agéncia de bacia, que ir& gerenciar o recurso
da cobranga.

Nesta secdo devera conter um esquema do mapa institucional das aguas na area de
abrangéncia do Plano, com indicacdo das atribuicdes das distintas entidades publicas e
privadas, que atuam com recursos hidricos nas bacias, seus papeis na formulagdo e execucao
da politica de recursos hidricos e analise das suas abrangéncias espacial e setorial.

Especificamente, aspectos relativos a competéncia da gestdo das aguas nas bacias
deverdo ser detalhados: a gestdo compartiihada entre as esferas distrital e federal; a
delegacéo da competéncia de outorgar o direito de uso de recursos hidricos em rios federais,
pela ANA a ADASA; aspectos relativos a multipla responsabilidade dos 6rgdos ambientais do
DF, como ADASA, IBRAM e SEMARH e da concessionaria do servi¢o publico de saneamento
basico CAESB.

Os resultados deste diagnéstico servirdo de embasamento para as propostas a serem
apresentadas no Produto 6, na Etapa C, relativa ao Plano de Ac¢des e Programa de
Investimentos.

¢ Identificacdo de politicas, planos, programas e projetos setoriais que interfiram nos
recursos hidricos. Devera ser realizada uma analise integrada dos documentos citados no
item 4 deste Projeto Basico, “Listagem das informagdes disponiveis para subsidio ao PRH
Paranod”, apontando convergéncias e divergéncias entre eles, ressaltando o status de
andamento dos programas elencados e dos respectivos investimentos, principalmente no
PGIRH e ZEE-DF.

Deve constar sintese de programas e projetos como Caminho das Aguas, Projeto Bigua,
Parques Perimetrais e outros a serem consultados junto a SEMA-DF, ADASA, IBRAM, e
CAESB, quanto ao status de implementagéo.

Deverdao também ser levantados todos os processos de licenciamento ambiental,
aprovados e em analise, dos empreendimentos potencialmente poluidores/impactantes nas
bacias, como empreendimentos imobiliarios.

e Caracterizacdo de atores relevantes para a gestdo dos recursos hidricos e dos
conflitos identificados. A identificacdo de atores relevantes, prioritariamente usuarios e
sociedade civil, deve se basear em banco de dados como o cadastro de usuérios da ADASA
e listas de entidades de segunda ordem como a FIBRA e Férum das ONGs Ambientalistas do
DF e Entorno. O Relatério “Cenarios” do ZEE-DF apresenta também uma analises da
Hierarquia de Poder dos atores no Distrito Federal que sera relevante para este trabalho.

O levantamento desenvolvido neste subproduto devera estar articulado com os
resultados das oficinas propostas na atividade A2. A caracterizacdo das mesmas deve ser
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dirigida segundo seus campos de atuacdo, articulacGes internas e externas as bacias,
lideranca exercida, abrangéncia espacial e formas de organizacdo, papéis desempenhados
na utilizacdo e conservacdo dos recursos hidricos da bacia e conflitos manifestos ou
potenciais.

Durante a elaboragéo do Produto 4 deveréo ser realizadas:

v' Consultas publicas;

v Oficinas _de mobilizacdo: realizadas em cada uma das cinco bacias hidrograficas
estudadas, com o objetivo de divulgacao do produto e geracéo de subsidios.

Apbs aprovacdo, o Progndstico deverd ser apresentado em reunido publica.

7.2.4. Etapa |V — Programa de Acdes e Investimentos

O Plano de Ac¢des e Investimentos devera ser construido com a participagdo dos atores
envolvidos na sua execugdo, bem como com a participacdo e contribuicbes oriundas da
sociedade. O Plano visa a mitigar, minimizar e se antecipar aos problemas relacionados aos
recursos hidricos superficiais e subterraneos, de forma a promover os usos multiplos e a
gestéo integrada.

Na construcdo do Plano de Ac¢bes e de Investimentos deve ser dado tratamento
diferenciado as areas da regido hidrogréfica consideradas de especial interesse para a gestéo
dos recursos hidricos.

No Plano de Agbes e de Investimentos deverdo compreender, no minimo:
| - definicdo das metas do plano;

Il - acdes ou intervengdes requeridas, organizadas em componentes, programas e
subprogramas, com justificativa, objetivos, executor, investimentos, fontes possiveis de
recursos, prazo de implantacéo;

Il - prioridades e cronograma de investimentos;
IV - diretrizes para os instrumentos de gestao;

V - arranjo institucional ou recomendacdes de ordem institucional para
aperfeicoamento da gestdo dos recursos hidricos e para implementacdo das acdes
requeridas;

VI - recomendacgdes de ordem operacional para a implementacéao do plano;

VIl - indicadores que permitam avaliar o nivel de implementacao das ac6es propostas;
VIII — recomendacgdes para 0s setores usuarios, governamental e sociedade civil;

IX — planos de emergéncias e contingéncias.

Durante a elaboracgéo dos Produtos 5 e 6 deverdo ser realizadas:

v' Consultas publicas;

v' Oficinas_de mobilizacdo: realizadas em cada uma das cinco bacias hidrograficas
estudadas, com o objetivo de divulgacdo do produto e geracao de subsidios.
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Apbs aprovacdo, o Plano de Ac¢des e de Investimentos devera ser apresentado em
reunido publica.

Produto 5 — Diretrizes para Implantacdo dos Instrumentos de Gestdo e Arranjo
Institucional

Propostas de arranjos institucionais e adogao de instrumentos modernos de gestéao para
cada 6rgao ou entidade responsavel pela implementacdo do PRH-Paranoa e demais atores
envolvidos. Esta atividade visa a formulacdo de uma proposta de arranjo institucional ou
recomendacdes de ordem institucional para aperfeicoamento da gestao dos recursos hidricos
e para implementacdo das acles requeridas na bacia. Ressalta-se que é de fundamental
relevancia para o sucesso do Plano a acdo articulada dos diversos atores sociais pertinentes
e a assungdo das responsabilidades por parte desses atores no acompanhamento e
implementagdo do Plano. Durante as etapas sucessivas de elaboragcdo do Plano, a
participacdo destes atores devera cumprir um papel notavel na constituicido deste arranjo
institucional (ou de um conjunto de recomendacdes), seja por meio da participacdo dos
diversos atores sociais na plataforma colaborativa, seja por meio das consultas publicas, seja
por meio das reunides com a Instancia de Acompanhamento do PRH-Paranoa. E obrigatério
gue a empresa disponibilize os produtos do Plano para interacdo entre os atores interessados
no gerenciamento de recursos hidricos. Uma plataforma colaborativa compreende um coletivo
de pessoas reunidas em um ambiente virtual que propicia a troca de informacdes técnicas e
sociais em rede.

Na formulacdo do arranjo ou do conjunto de recomendacgfes deverdo ser considerado:
a integracao das instancias de governanca dos recursos hidricos, inclusive da sociedade civil,
usuarios e organismos colegiados; integracédo dos programas e recomendacdes previstos no
Plano; previsdo de instituicbes que podem contribuir na execugcdo do Plano; possiveis
alteracdes no marco legal e institucional de recursos hidricos. Os resultados deste trabalho
deverdo ser consolidados em um programa. A elaboragéo do Produto 5 envolve, no minimo,
a execucao das seguintes atividades:

v Andlise do Enquadramento das Aguas Superficiais: analisar o enquadramento dos
corpos hidricos superficiais Distritais e da Unido, aprovado pelo Conselho de Recursos
Hidricos do Distrito Federal (Resolugbes CRH n® 01/2014 e 02/2014). Andlise critica do
enquadramento frente aos novos estudos hidroldgicos e de qualidade da agua a serem
desenvolvidos no ambito do PRH Paranod, bem como aos usos atuais e os usos futuros dos
recursos hidricos resultantes dos cenarios.

v Programa para_efetivacdo do Enquadramento das Aguas Superficiais: estabelecer
um plano de atendimento ao enquadramento, com definicdo do quantitativo de reducéo de
cargas poluentes para os corpos hidricos superficiais, com metas estabelecidas para
execucdo em curto, médio e longo prazos.

v' Analise das propostas de enquadramento das dquas subterréneas: propor diretrizes
para o enquadramento dos corpos hidricos subterrdneos na érea de influéncia do PRH
Paranoa, em classes de qualidade, considerando a propostas apresentada no PGIRH, os
estudos realizados pela ADASA para fundamentacdo das outorgas de agua subterranea e
outros estudos pertinentes.
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v Proposta de diretrizes para a gestdo das aguas subterréneas: A partir do cenario
pactuado na atividade anterior, deve ser elaborada uma proposta de gestédo integrada das
aguas superficiais e subterraneas, a ser submetida ao CBH-Paranoa. Para as aguas
subterraneas, deve-se considerar que no ambito do PGIRH foi elaborada uma proposta de
enquadramento que devem ser avaliadas no PRH ParanoA.

Para tanto, devem ser realizados estudos para as aguas subterrdneas, abrangendo as
seguintes etapas: (a) Diagnostico; (b) Prognéstico; (c) Diretrizes para a elaboracéo de metas
relativas as alternativas de gestdo (qualidade atual, niveis atuais, possibilidades e riscos de
deplecionamento, possibilidades e riscos de perda de qualidade, zoneamento dos riscos,
outros); e (iv) diretrizes para proposi¢céo de um programa para efetivagédo. Os estudos também
devem seguir as orientagfes da Resolugdo CNRH n2 91/2008.

v' Programa de Implementacdo de Cobranca pelo Uso dos Recursos Hidricos: analisar
a conjuntura de implanta¢éo da cobranca pelo uso dos recursos hidricos nas bacias da area
de atuacdo do CBH Paranoa e apresentar:

» Mecanismos de cobranca e propostas de valores para os afluentes distritais do Rio
Paranaiba;

» Expectativas de arrecadacéo e aceita¢do social entre usuérios urbanos e rurais;
+ Organizacdo minima institucional para viabilizar a implantacéo da cobranca;
» Plano de aplicacéo dos recursos arrecadados.

Deverdo ser avaliadas as propostas previstas no PGIRH e nas metodologias de
cobranca adotadas por outras bacias hidrograficas, como, por exemplo, as bacias
hidrograficas do rio Paranaiba e PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiai).

v Outorga de uso dos recursos hidricos: analisar as atuais diretrizes operativas para a
outorga, e propor eventuais adequacdes, estabelecendo, se necessario, critérios Unicos ou
especificos por bacia;

v Proposta de uma agéncia de bacias: apresentar uma analise sobre as alternativas
existentes para a criagdo da Agéncia de Bacia Distrital, se instituicdo publica, entidade
delegataria ou outra forma de organizacao, considerando as analises em cursos no ambito do
CBH Paranoa frente ao CBH Paranaiba;

v’ Sistema de Informacdo sobre Recursos Hidricos: elaborar diretrizes e os estudos
iniciais para a concepg¢do de um Sistema de Informac¢des sobre Recursos Hidricos. A
concepcdo desse sistema devera considerar os sistemas de informagfes existentes ou a
serem implantados e a rede de monitoramento da ADASA.

v' Proposta de diretrizes para implementacdo e operacdo dos Instrumentos de Gestdo.

Com base no enquadramento dos corpos hidricos, deverdo ser revistas as diretrizes
e critérios para concesséao de outorga em conjunto com a Instancia de Acompanhamento do
Plano. E importante observar o esforgo para a atualiza¢io e precisdo no cadastro de outorga
e 0 estabelecimento de um sistema de suporte a decisdo, baseado em modelagem hidrolégica
de balanco hidrico, considerando aspectos quali-quantitativos.
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Para a definicdo dos critérios de outorga, deverdo ser observadas a vazdo de
referéncia (estudo de alternativas e proposicdo de vazéo de referéncia), Vazado ecoldgica
(remanescente), vazdo outorgavel, usos de pouca expressdo (insignificante), outorga de
langamento de efluentes e outorga de empreendimentos de grande porte e potencial poluidor.

Quanto a cobranca, deverdo ser examinadas estimativas de mecanismos e valores
gquanto ao potencial de implantacdo e de arrecadacdo, com foco na viabilidade do sistema.
Deverdao ser atualizados os célculos da simula¢ao da cobranca previstos no PGIRH, com base
nos métodos adotados pelo PCJ, CEIVAP e CBH-Doce.

Quanto a este tema da Agéncia, deverdo ser observadas as atividades ja
desenvolvidas no ambito do CRH-DF. O PRH-Parano& devera apresentar uma proposta de
Agéncia para dar suporte as atividades do CBH-Paranod, contendo, no minimo: niamero de
funcionérios, qualificagdo dos funcionérios e andlise de custo. Esta andlise devera ser
efetuada com base na dimenséo da area de atuacdo do CBH-Paranoa, em suas prioridades
e no que se aplica em outras Agéncias de Bacia em atuagédo no Brasil. O estudo também
devera trazer uma analise critica em relacdo a previsado de arrecadacao por meio da Cobranca
pelo uso dos recursos hidricos em rios de atuagéo deste Comité.

Quanto ao Sistema de Informacdes em Recursos Hidricos (SIRH), a licitante
vencedora devera apresentar os requisitos minimos de hardware, software e peopleware e
um desenho da estrutura basica de um SIRH ajustado as necessidades da area de
abrangéncia do Plano, que seja passivel de integracdo com outros Sistemas de Informacdes
setoriais, que fomente futuros sistemas de tomada de deciséo e que permita o acesso de toda
a sociedade, por direito assegurado, a este sistema. Com base em outros SIRH ja em
operacédo, a contratada devera apresentar as informag¢des minimas (contetdo e forma) que
um sistema como este deve trazer.

v' Proposta de integracdo das iniciativas das diversas instincias governamentais que
executam ou planejam a realizacdo de projetos e programas na bacia hidrografica;

v' Proposta de marcos legais e institucionais que viabilizem recomendacdes quanto a
implementacdo dos instrumentos de gestao;

v' |dentificacdo de instituicGes que podem apoiar a viabilizacdo e implementacdo do
Plano.

v" Proposta de aperfeicoamento do arranjo institucional, recomendacées para 0s
setores usuarios, estratégias e roteiros para implementacao do Plano;

v' Programa de capacitacdo: elaboracdo de um programa de formacdo de recursos
humanos e de aperfeicoamento cientifico e tecnolégico nas areas de gestdo ambiental e de
recursos hidricos.

Produto 6 — Metas do Plano de Acdes e de Investimentos

Conjunto de acdes a serem realizadas durante o tempo de abrangéncia do PRH-
Parano4, organizadas em programas, subprogramas, metas e indicadores. Apresentacao das
estratégias e planos para a efetivacdo do plano de acao proposto, traduzidas em um roteiro
operacional com a especificacdo das atividades a serem desenvolvidas pelos atores
envolvidos,
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A elaboracao do Produto 6 envolve, no minimo, a execucdo das seguintes atividades:

v" Definicdo das metas do plano: com base no cenério definido como de referéncia o
qual refletird a realidade desejada para a bacia deverédo ser definidas as metas e respectivas
acoes de implementacéo. A definicdo das metas devera estar articulada com acdes previstas
nos demais instrumentos de planejamento analisados ao longo do Plano, sendo assim,
justificadas suas escolhas. Ademais, 0 conjunto das metas estabelecidas devera estar
integradas com o Plano Plurianual (PPA) do DF e devera também ser observada a existéncia
de recurso por meio do Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC), Programa de
Despoluicdo de Bacias Hidrograficas da ANA (PRODES), Fundo de Desenvolvimento do
Centro-Oeste (FDCO/SUDECO), Caixa Econ6mica Federal (CEF), Banco Nacional de
Desenvolvimento Econdmico e Social (BNDES), Fundagéo Nacional de Saude (FUNASA),
Banco Mundial (BIRD), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), dentre outros;

v' Plano de investimento: o Plano de investimento na bacia organiza as ac¢des ou
intervengdes requeridas, organizadas em componentes, programas e sub-programas, com
justificativa, objetivos, executor, investimentos, fontes possiveis de recursos e prazo de
implantacdo. As acdes cobrirdo ndo apenas as intervencgdes estruturais (infra-estrutura de
servicos e obras) mas também acbGes as denominadas intervencdes nao estruturais,
relacionadas com a implementacdo e operacionalizacdo de instrumentos de gestdo dos
recursos hidricos; a Governanga Publica; os desenvolvimentos operacionais e institucionais;
as articulagbes com oOrgdos publicos e privados; o fomento a gestdo participativa; a
gualificagdo técnica e educagdo ambiental.

Dentre as diretrizes norteadoras das metas, recomenda-se a articulagdo do PRH-
Paranoa com a Politica Nacional de Educacdo Ambiental - PNEA (Lei Federal n® 9.795/99 e
Decreto n? 4.281/02) e Programa Nacional de Educagdo Ambiental — ProNEA no processo da
implementacdo do PRH-Paranoa, mas também, o aperfeicoamento tecnoldgico e de
capacitacdo de recursos humanos de todos os trés segmentos da sociedade, mecanismos
incentivadores da racionalizag@o de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos
recursos hidricos disponiveis.

No que tange aos programas dirigidos a recuperacdo dos territérios hidricos, estes
deverdo priorizar as microbacias, areas circundantes dos mananciais abastecedores —
pequenos e reservatérios, atuais e futuros — e area de recarga de aquifero da area de
abrangéncia do Plano. Tais programas deverao necessariamente articular agdes dos diversos
orgdos competentes e a camara de compensacao florestal, mas também integrando acdes
dirigidas ao meio urbano e rural.

A definicdo de estratégias de gestdo da demanda de recursos hidricos para a area de
abrangéncia do Plano deve também ter um programa especifico. As possibilidades de
racionalizacéo para cada um dos usos e avaliagéo de custo de reducéo de perdas no sistema
de distribuicdo de agua serado partes integrantes desse programa.

O Plano de Investimentos deve apontar, também, as prioridades para cada meta,
estabelecendo: seu nivel de prioridade, acdes que viabilizardo o alcance das metas, os
responsaveis por seu cumprimento, objetivo e descricdo da acdo, prazo de implantacao,
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recursos fisico e humanos necessarios, estimativa de custo, fonte do recurso financeiro,
justificativa, metodologia, monitoramento e indicadores para avaliagdo das agoes.

Também deve ser elaborado um cronograma de investimentos, com a participacéo da
Instancia de Acompanhamento.

A Secdo | do Capitulo IV das Leis distrital e federal das aguas, n2 2.527 e n® 3.433/97,
respectivamente, intitulada “Dos Planos de Recursos Hidricos”, no inciso V de ambas
expressam a necessidade do o presente instrumento de gestdo propor “medidas a serem
tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados, para o
atendimento das metas previstas”. As metas e agdes estratégicas que o Plano buscara
alcancar deverdo ser definidas em comum apoio com a Instancia de Acompanhamento do
PRH-Paranoa e ser respaldada na consulta publica. Tais metas deverdo contemplar os
horizontes: emergencial, de curto (5 anos), médio (10 anos) e longo (20 anos) prazos.

Como ponto de partida para a formulagcdo do Programa de Investimentos, recomenda-
se a utilizacdo dos Programas propostos no PRH Paranaiba e no PGIRH-DF, detalhando as
acoes ali propostas para a area de abrangéncia do CBH Paranoa.

v' Programa de uso racional da dgua: propor politicas de incentivo para a redugdo do
consumo de agua.

v' Modelos tatico-operacionais: apresentar estratégias para concretizacdo das
intervengbes selecionadas, incluindo descricdo, diagramas, fluxogramas, minutas de
normativos legais ou institucionais necessarios para sua consecucgao, entre outros.

v Apresentacdo _do Manual Operativo: com objetivo de dar consequéncia as
proposi¢cdes contidas no PRH-Paranod, devera ser elaborado um Manual Operativo que
discrimine, com foco nos dois primeiros anos do Plano, as estratégias e acdes necessarias
para sua efetiva implementacdo. No Manual Operativo devera ser discriminado o Programa
de Implementacdo do PRH Paranoa, apresentando recomendacdes de ordem operacional,
com especificacdo dos valores necessérios para cada acao e os indicadores que permitam
avaliar o nivel de implementacéo das a¢bes propostas.

Para o financiamento das acdes previstas no Plano devera ser realizada uma pesquisa
das fontes de recursos oriundos de orgamento federal, distrital, de concessionarias de
servicos publicos, fundos de investimento e linhas de financiamento nacionais e
internacionais, priorizando-se rubricas cujas naturezas sejam compativeis com as
intervencgdes previstas no PRH-Paranoa.

Para fins de sistematizagédo dever&o ser correlacionados em quadro claro as fontes e
destino dos recursos, sendo ainda indicado o valor e o status de disponibilidade do recurso:
assegurado, contingenciado, a aprovar, a definir.

Deverdo também ser apontadas as possibilidades de articulacao técnica, financeira e
institucional com a Uni&o e entidades internacionais de cooperacéo. Deve ser estabelecido,
ainda no ambito deste produto, a periodicidade de revisdo do Plano e os indicadores que
permitam avaliar o nivel de implementacéo das a¢gfes propostas.

Também devem ser apresentadas recomendacfes para 0s setores usuarios,
governamental e sociedade civil, com vistas a compatibilizacdo de interesses de diversos
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usuarios, sobretudo, aqueles relativos aos usos preponderantes. Deverdo ser tecidas
recomendacdes quanto a possiveis mudancas no panorama das politicas, planos, projetos e
programas dos setores, considerando ainda ac¢fes mitigadoras e compensatérias para os
impactos sobre os recursos hidricos, ambiente e sociedade.

Neste aspecto relativo ao roteiro de implementacéo do Plano no ambito Governamental
devem ser buscadas respostas para possibilitar avancos significativos na relacdo entre
ordenamento territorial e gestao de recursos hidricos no DF. Assim, o Plano deve estar atento
as seguintes questoes:

¢ Quais as relacdes de poder que determinam a ocupacéao territorial e o impacto sobre
0s recursos hidricos e quais as estratégias para assegurar niveis de Governanca e
de Protagonismo do CBHP?

e O que deve melhorar na estrutura de funcionamento do CBH Paranoa, do ponto de
vista da gestéo dos processos e negociacdes?

¢ Quais sdo as instituicdes que estdo determinando o “jogo de poder” atualmente?

e Em um cenério mais sustentavel, quais sdo as instituicbes que precisam estar
mobilizadas e articuladas para reequilibrar o “jogo de poder™?

¢ Quais sao as instituigcbes potencialmente aliadas e qual o foco para trazé-las para o
dialogo com o Comité?

e Quais as instituicbes que precisam estar na composicdo do CBH Paranoa,
considerando as “relacdes de poder” existentes pensando em novas composicoes e
arranjos que garantam maior sustentabilidade no territ6rio?

Quanto ao funcionamento do CBH-Paranoa, a elaboracdo do Plano e sua
implementacdo demandam modificagBes que devem ser incorporadas ao cotidiano do Comité,
de modo que este roteiro de implementacdo deve apontar: o que melhorar na estrutura de
funcionamento do CBH Paranod, do ponto de vista da autonomia relativa para produgéo de
andlises, considerando as ferramentas de analise e de apoio a gestéo, produzidas no Plano,
pelo Comité; e quais sdo 0s niveis de apoio ao CBH e de onde deve vir este apoio,
considerando a composicdo do Comité e a necessidade de apoio institucional externo
(Agéncia de Bacia).

Ainda para o0 segmento dos usuérios, é importante ressaltar a necessidade de adeséo
a estratégias de gestao da demanda por recursos hidricos e do envolvimento do segmento na
definicdo de programas a serem previstos no Plano contribuird.

Dentre os usudérios econdmicos, o setor da construgdo civil deve ser objeto de
recomendacdes especificas, devendo ser consideradas as moc6es elaboradas pelo CBH
PARANOA , como a de n® 2/2011 deste Comité, que identifica diversas causas do
assoreamento na bacia do Paranod e faz recomendagfes para mitigacdo da problematica,
envolvendo setores do poder publico e setores do segmento dos usuarios, como o da
construcao civil. Considerando também a instituicdo da cobranca, deve ser observado o direito
do segmento em negociar 0S pregos.
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Quanto as recomendac®es dirigidas para a sociedade civil, deverdo ser explicitadas as
possibilidades de ampliacdo da participacdo, inclusive de parcerias com projetos, programas
e politicas previstos no PRH-Paranoa.
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7.2.5. Etapa V — Consolidacdo do PRH-Paranoa

O Relatorio Final (PRH-Paranod) devera corresponder a uma coleténea integrada de
todos os produtos anteriores e devera ser acompanhado de um Resumo Executivo e uma
Revista de divulgagcdo do PRH- Paranoa. O Resumo executivo devera conter cerca de 100
paginas e a Revista em torno de 50. O que foi produzido durante a elaboragdo do PRH-
Paranod deverd ser organizado e disponibilizado ao publico.

Produto 7 - Relatério Final

A elaboracao do Produto 7 envolve, no minimo, a execucdo das seguintes atividades:

v' Elaboracé&o do plano de comunicacéo e divulgacdo do PRH Paranod;

v" Disponibilizacdo do Relatério Final a consulta publica;

v' Aprovacdo do PRH-Paranoé;

v" Apresentacdo do PRH Paranoa em audiéncia publica;

v" Impressao do Relatdrio Final: impressas 6 (seis) copias em Lingua Portuguesa;

v' Impressdo _do Resumo Executivo impressas 200 (duzentas) copias em Lingua
Portuguesa e preparada verséo digital nos idiomas inglés e espanhol;

v' Impressdo de Revista de Divulgacdo: impressas 200 (duzentas) cépias em Lingua
Portuguesa e preparada verséao digital nos idiomas inglés e espanhol;

v Elaboracao de video de divulgacdo: em Lingua Portuguesa e duracao de 5 (cinco)
de minutos. Legendas deverao ser disponibilizadas nas linguas inglesa e espanhola.

Produto 8 — Banco de Dados Geoqgraficos

No Relatério Final devem ser entregues, em meio digital, todas as informacfes
geradas para a elaboragdo do PRH Paranoa, incluindo os dados geoespaciais gerados para
a composicdo do SIG (Sistema Geografico de Informacdes) do Plano. A elaboragdo do
Produto 8 envolve, no minimo, a execugdo das seguintes atividades:

v Implementacdo do Banco de Dados Geodréficos na rede de computadores;

v' Desenvolvimento de um portal com 0 Usuarios;

v" Treinamento/capacitacdo no Banco de Dados Geoqréficos.

A empresa deverd desenvolver uma Base de Dados Georreferenciados, para ser
utilizada pelos usuarios e incorporada no Sistema de Informacédo sobre Recursos Hidricos. A
Base de Dados devera facilitar a pesquisa de informacdes e 0 acompanhamento das a¢des
previstas no Plano, sendo incorporadas funcionalidades avancadas de andlise visando a
gestdo dos recursos hidricos. Ela também devera ser formada por uma base de dados de
acesso local, contendo informacdes tabulares e espaciais, de interesse do plano de bacia, a
serem definidas durante o projeto, que poderao ser visualizadas dinamicamente na forma de
mapas tematicos e relatorios. As especificagdes técnicas e diretrizes estao especificadas no
Anexo | deste Projeto Bésico.
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8. RESUMO DOS PRODUTOS E ATIVIDADES

A Tabela 2 apresenta a lista de produtos e atividades a serem desenvolvidas ao longo

da elaboracédo do PRH Parano4, por etapa.

Tabela 2 — Produtos a serem entregues, com atividades relacionadas.

Etapa

Produto

Atividade

PLANEJAMENTO

Produto 1 - Plano de
Trabalho

Reunibes de planejamento

Realizacdo de oficinas de mobilizacdo

Apresentagdo do Plano de Trabalho

DIAGOSTICO

Produto 2 -
Levantamento e
aprimoramento dos
estudos

Consultas publicas

Oficinas de mobilizagcdo

Levantamento da informagéo existente

Desenvolvimento de estudos especificos para obtencéo
de informag¢des complementares

Apresentacgdo do produto

Produto 3 - Diagnéstico
Consolidado

Consultas publicas

Oficinas de mobilizagdo

Consolidacéo dos dados e informacdes

Apresentacgdo do produto

PROGNOSTICO

Produto 4: Progndstico
dos Recursos Hidricos.

Consultas publicas

Oficinas de mobilizagédo

Elaboracgao de cenario tendencial

Elaboracdo de cenérios alternativos

Pactuacéo do cenério de referéncia para o PRH Paranoa

Matriz de vulnerabilidade do balancgo hidrico dos lagos
Paranoa e Descoberto

Apresentagdo do produto

PROGRAMA
DE ACOES E
INVESTIMENTOS

Produto 5 - Diretrizes
para implantacéo dos
Instrumentos de Gestédo e
Arranjo Institucional

Consultas publicas

Oficinas de mobilizacao

Andlise do enquadramento das aguas superficiais

Programa para efetivagdo do enquadramento das aguas
superficiais

Andlise das propostas de enquadramento das aguas
subterraneas

Programa de implementagéo de cobranca pelo uso dos
recursos hidricos

Analise da outorga de recursos hidricos

Proposta de uma agéncia de bacias

Sistema de informagéo sobre recursos hidricos

Proposta de diretrizes para implementacao e operagcao
dos instrumentos de gestao

Proposta de integracdo das iniciativas das diversas
instancias governamentais que executam ou planejam a
realizagdo de projetos e programas na bacia hidrografica

Proposta de marcos legais e institucionais que viabilizem
recomendacgfes quanto a implementacao dos
instrumentos de gestao

Identificacdo de instituicdes que podem apoiar a
viabilizacdo e implementacéo do Plano

Proposta de aperfeicoamento do arranjo institucional,
recomendacfes para 0s setores usuarios, estratégias e
roteiros para implementacéo do Plano
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Programa de capacitagéo

Apresentacao do produto

Consultas publicas

Oficinas de mobilizacdo

Produto 6 - Metas do Definicdo das metas do Plano
Plano e Programa de Plano de Investimentos
Investimentos. Programa de uso racional da agua

Modelos tatico-operacionais

Elaboragdo do manual operativo

- Elaboracéo do plano de comunicagéo e divulgacdo do
PRH-Paranoéa

Disponibilizag&o do relatdrio final a consulta publica

. Aprovacao do PRH-Paranoa
Produto 7 - Relatério b ¢

Apresentagdo do PRH-Paranoa em audiéncia publica

Final Impressao do relatério final
CONSOLIDAGAO .

DO PRH-PARANOA Impressao do resumo executivo

Impressao de revista de divulgacao

Elaboragdo de video de divulgagdo

Implementacéo do banco de dados geograficos na rede de
Produto 8 — Banco de computadores

dados geograficos Desenvolvimento de um portal para os usuarios

Treinamento/capacitagdo no banco de dados geogréficos

9. DIRETRIZES PARA EXECUGCAO DOS TRABALHOS

A empresa contratada devera inteirar-se dos dados disponiveis, arquivos e
documentos necessarios a elaboracdo do PRH-Parano&, bem como das pesquisas que serdo
necessarias ser realizadas, antes da preparacao da proposta técnica e do orcamento. Devem
ser observadas as normas técnicas pertinentes para elaboragcdo dos trabalhos, as quais
devem ser aceitas pelo Contratante, antes de sua adocéo.

9.1. Indicacdo de Coordenador Geral

A empresa devera indicar um Coordenador Geral, que sera responsavel pelo
planejamento estratégico e a gestao dos recursos organizacionais (materiais, patrimoniais,
financeiro, tecnoldgicos e humanos) necessarios para elaboracdo do PRH-Paranoa.

9.2. Indicacdo de Coordenador de Produto

A empresa devera indicar Coordenadores de Produto, que serdo 0s responsaveis pela
elaboracgéo e qualidade técnica dos produtos e:

a) conducéo das reunides técnicas de supervisdo sobre a execuc¢ao das atividades dos
produtos;

b) elaboracao de relatérios parciais;
c) realizacao das reunifes técnicas e audiéncias publicas;

d) registro em ata das discussdes e decisbes tomadas nas reunides técnicas e
audiéncias publicas.
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As reunifes técnicas sdo de carater obrigatério. Antes da entrega do produto final o
Coordenador de Produto devera apresentar a Comissdo Técnica relatérios parciais de
execucao do produto. A Comissao Técnica convocara o Coordenador a qualquer tempo para
reunides técnicas de supervisao.

9.3. Comissado Gestorado Contrato

Uma Comissao Gestora serd nomeada para realizar o acompanhamento e a fiscalizacéo
do contrato, atestar as notas fiscais e encaminhar o processo para pagamento.

9.4 Comissao Técnica

Uma Comissdo Técnica, a ser composta por especialistas de diversas areas e por
membros do Comité do Paranod, especificamente designados para este fim, sera a instancia
gue avaliara a qualidade dos produtos apresentados, fara recomendagfes de alteracdes e
encaminhara a Comissao Gestora parecer quanto a aprovacao ou rejeicao do produto. Além
disso, esta instancia também participard da construgdo da metodologia a ser aplicada nas
varias etapas do plano.

10. FORMA DE APRESENTAGCAO E APROVAGAO DOS PRODUTOS

Com excec¢do do banco de dados, os demais produtos deverdo ser entregues sob a
forma de Relatérios Consolidados. A Comissdo Gestora submeterd os Produtos recebidos
para avaliagdo da Comissao Técnica, que por sua vez, devera emitir parecer sobre a
aprovacgao, necessidades de ajustes ou rejeicdo do Produto analisado.

10.1 Comissdo Técnica

O Coordenador do Produto devera manter a Comisséao Gestora e a Comissao Técnica
informadas sobre o andamento de cada etapa da elaboracdo dos produtos, por meio da
apresentacao de relatorios parciais.

Os relatérios parciais de cada produto deverao ser disponibilizados a sociedade, para
contribui¢cbes, ndo necessitando haver a emissdo de versdes impressas neste caso. Estes
relatérios deverao ficar disponiveis no web site do CBH-Paranoa, bem como o link para os
documentos na plataforma colaborativa associada na qual a sociedade podera discutir e fazer
comentarios.

10.2 Reunides Técnicas e Audiéncias Publicas

Nesta fase também deverdo ser realizadas reunifes técnicas e audiéncias publicas,
para o recebimento de contribuicdes. Apds a consolidacéo das contribuicées o produto devera
ser submetido & aprovacao da Comissao Técnica.
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10.3 Entrega do Produto

Apos aprovado, o Produto devera ser entregue em versdes impressas (2 vias) e em
meio digital editaveis, com versbées em *.docx e *pdf, junto com mapas (.pdf, .mxd_ArcGis e
.qgs_Qgis), planilhas (.xIsx ou similar), arquivos do SIG (shapefile e banco de dado ms), bases
da modelagem, imagens, e todo o conteldo gerado na elaboracdo de cada produto. Para
cada produto devera ser providenciado uma apresentacao (.pptx, ou similar). Os arquivos do
SIG devem ser entregues em versao editavel, passivel de ser incorporados aos sistemas dos
orgaos gestores do DF.

11. PAGAMENTOS

O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orgamentaria,
Financeira e Contabil do Distrito Federal, em parcelas, de acordo com o Cronograma de
Execucdo e Desembolso, mediante a apresentagédo de nota fiscal, liquidada no maximo até
30 (trinta) dias de sua apresentacdo, devidamente atestada pela Comissdo Gestora do
contrato.

Antes da emissdo da nota fiscal, a contratada devera ter os produtos recebidos
definitivamente pela Comissao Gestora. A nota fiscal devera discriminar os valores por servico
prestado e aprovado. Nao serdo aceitas notas fiscais com valor Unico Apds o recebimento
definitivo dos produtos, a apresentagdo da nota fiscal e o preenchimento do Atestado de
Execucéo, a Superintendéncia de Recursos Hidricos — SRH encaminhara a Superintendéncia
de Administracdo e Financas — SAF, os documentos necessérios para a efetivacdo dos
pagamentos, por meio de ordem bancéaria ao Banco / Agéncia / Conta Corrente indicado pela
empresa contratada, no prazo de até dez dias uteis.

A liberacdo do pagamento ficara condicionada a comprovagéo da regularidade fiscal
da Contratada, mediante consulta efetuada por meio eletrénico, ou por meio da apresentacdo
de documentos hébeis. No caso de incorregdo nos documentos apresentados, serdo 0s
mesmos restituidos & Contratada para as corre¢des necessarias, ndo respondendo a ADASA
por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidagcdo dos pagamentos
correspondentes.

Encontrando-se a Contratada inadimplente na data da consulta, podera ser concedido,
a critério da ADASA, prazo de 30 (trinta) dias para que esta regularize a sua situagdo, sob
pena de, ndo o fazendo, ter rescindido o contrato, com a aplicagdo das san¢fes cabiveis. Na
ocasido do pagamento mensal, a contratada destacara o valor da retencéo para a Previdéncia
Social na nota fiscal de servicos.

A CONTRATADA devera manter atualizados, quanto ao prazo de validade, os
documentos abaixo relacionados:

Certiddo Negativa de Débitos — CND, emitida pelo INSS - Instituto Nacional de
Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei Federal no © 8.212/91);

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,
fornecido pela CEF — Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei n2
8.036/90);
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Certiddes de regularidade com as Fazendas Publicas.

Certiddo Negativa de Débitos Inadimplidos perante a Justica do Trabalho, conforme
Inciso V do art. 29 da Lei Federal n? 8.666/93.

Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao
qgualquer obrigac&o que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, néo lhe
gerando direito ao pleito de reajustamento de precos ou correcdo monetaria.

Do pagamento serdo descontadas as multas aplicadas pelo inadimplemento
contratual, de acordo com o seguinte procedimento:

a) Desconto integral da(s) parcela(s) vencida(s) ou da primeira a vencer. Se o valor da
multa for superior ao valor devido pela CONTRATANTE, a diferenca sera descontada
da Garantia, e, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Os documentos de cobranca deverdo ser apresentados de acordo com as normas
fiscais pertinentes, e aqueles ndo conformes serdo rejeitados pela CONTRATANTE,
devendo a CONTRATADA providenciar as devidas corre¢des no prazo maximo de 05 (cinco)
dias uteis contados da data de sua devolugao.

A CONTRATANTE pagara & CONTRATADA somente os servicos efetivamente
executados e atestados, sem possibilidade de antecipagédo de pagamento.

5. CRONOGRAMA FINANCEIRO

Os produtos entregues pela CONTRATADA serao pagos observando as porcentagens
constantes na tabela a seguir:

Tabela 3 — Produtos e porcentagem de faturamento.

Produtos Faturamento
(%)
Produto 1 — Plano de Trabalho 5
Produto 2 — Levantamento e Aprimoramento dos Estudos 10
Produto 3 — Diagnéstico Consolidado 15
Produto 4 — Progndstico dos Recursos Hidricos 15
Produto 5 — Diretrizes para Implantacdo dos Instrumentos de Gestéo e Arranjo 20
Institucional
Produto 6 — Metas do Plano de A¢bes e Investimentos 20
Produto 7 — Relatério Final 10
Produto 8 — Banco de Dados 5
Total (%) 100
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6. CRONOGRAMA FiSICO

As atividades e produtos foram dispostos no cronograma apresentado na tabela a
seguir. Tal cronograma tem carater orientativo, podendo ser adaptado de acordo com a
proposta metodolégica da Consultora Contratada, desde que nao ultrapasse o prazo
maximo previsto de 14 meses.

Tabela 4 - Cronograma Fisico.

ETAPAS
Prazo de . . Plano - Banco
Execucéo Dia Estimado Planejam. Diagnéstico Prognéstico ik Relgtono de
(dias) | SeEntreoa acio | | pados
do Produto
PRODUTOS

Prod. 1 Prod.2 | Prod.3 | Prod.4 | Prod.5 | Prod. 6 Prod. 7 Prod. 8
30 30°
70 100°
40 140°
70 210°
70 280°
60 340°
45 385°
30 415°

7. MODALIDADE E TIPO DA LICITAGAO

A licitacdo ocorrera na modalidade Concorréncia, do tipo “Técnica e Pre¢o” e a
classificacdo das propostas far-se-a de acordo com a ordem decrescente das médias
ponderadas dos indices Técnicos e de Precos obtidos na avaliacéo.

O fator de ponderagdo, para efeito de avaliagdo das propostas técnicas nesta
contratagdo, serd 60% (sessenta por cento) para o critério técnico e 40% (quarenta por cento)
para o critério preco.

A ponderacdo maior ao quesito técnica se deve a alta complexidade envolvida no
trabalho, cuja qualidade final é imprescindivel para o objetivo pretendido. Neste sentido,
busca-se escolher a licitante melhor capacitada tecnicamente para a execucao do trabalho.
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9. CONDICOES GERAIS

9.1 Reserva-se a CONTRATANTE o direito de designar Responsavel(is) para fiscalizar as
atividades da CONTRATADA, inclusive suas instalagdes, com o intuito de comprovar o éxito
na prestacéo do servico.

9.2 Os documentos elencados neste projeto estardo sujeitos a confirmacgéo pela Comissao
Gestora, mediante visita as dependéncias da instituicho CONTRATADA e/ou consulta as
entidades competentes, caso necessario.

9.3 As alteracgdes contratuais poder&do ocorrer nos termos do art. 65 da Lei Federal no
8.666/1993.

9.4 Todos os documentos exigidos neste Projeto Basico terdo seus aspectos técnicos
analisados pelo setor competente desta entidade CONTRATANTE.

Brasilia, 18 de abril de 2017.

VITOR RODRIGUES L. DOS SANTOS ERICA YOSHIDA DE FREITAS
Regulador de Servigos Publicos Coordenadora de Regulacdo - CORH
De acordo,

RAFAEL MACHADO MELLO
Superintendente de Recursos Hidricos - SRH
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Especificacdo Técnica dos Dados Geogréficos

As funcionalidades especificas da Base de dados Georreferenciados do Plano devem
ser implementadas por meio de ferramentas de gerenciamento de banco de dados
compativeis com os formatos e funcionalidades do software ESRI ArcGis 10.0 ou superior e
PostGreSQL/PosGIS, tendo por objetivo a personalizacdo do software para um ambiente

Desktop.

¢ O modelo de banco de dados Georreferenciados (Modelo Légico) deve ser elaborado
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por meio do software Microsoft Visio, DbDsigner ou software compativel com o
Sistema de Gerenciamento de banco de dados proposto;

A base de dados Georreferenciados deve ser gerada utilizando o formato ESRI file
Geodatabase e PostgreSQL/PostGIS seguindo os padrdes de nomenclatura da
Agéncia Nacional de Aguas (ANA);

A escala de trabalho utilizada sera aquela da cartografia cadastral 1:10.000, ou de
melhor definicdo, quando disponivel,

Nos relatérios, os mapas poderdo ser impressos ha escala 1:100.000 ou melhor,
possibilitando a visualizagdo em papel de tamanho AO. Temas de maior detalhe
deverdo ser impressos em escala apropriada.

Os mapas tematicos devem ser configurados através do aplicativo compativel com o
software ESRI ArcGIS e QGIS. A base de dados do Plano devera ser composta por
mapas tematicos, cujos formatos serdo definidos durante a execucédo do projeto;

A base cartogréfica utilizada devera ser atualizada via sensoriamento remoto, com
uma resolucdo compativel com a escala de 1:10.000, e dever4 compor base de
dados adotando-se a “Projegéo Universal Transversa de Mercator” (UTM), fuso 23S,
datum SIRGAS2000, conforme Decreto Distrital n? 32.575, de 10 de dezembro de
2010;

Dados Cartograficos devem seguir o Decreto Federal n® 6.666/2008, que institui, no
ambito do Poder Executivo federal, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais
(INDE), e da outras providéncias, e as normas e padroes da CONCAR para a INDE,
gue em especifico sdo: Especificacdo Técnica para a Estruturacdo de Dados
Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV), Especificacdo Técnica para a Aquisicdo de
Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-ADGV) e Especificacdo Técnica dos Produtos do
Conjunto de Dados Geoespaciais (ET-PCDG);

Os dados cartograficos deverdo ser produzidos de acordo com os critérios:

o Consisténcia topolégica — Os vetores lineares ndo deverdo ter lago (Must not
self-intersect),devem ser uma feicdo Unica (Must be single part), auséncia de
sobreposicdo (Must not self-overlap), auséncia de interse¢cdes (Must
notintersect), ndo apresentar pseudo nés (Must not have pseudos). As feicdes
de poligonos devem respeitar a ndo existéncia de vazios entre os poligonos
(Must have no gaps) e auséncia de sobreposicao (Must not overlap). Também
deve ter auséncia de tracos duplos entre os tracos dos temas da base.
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o Geometria compativel com a escala de mapeamento — as fei¢cdes cartograficas
da base produzida deverdo ser compativeis com a escala determinada no
Projeto Basico.

e Os Metadados geoespaciais deverdo ser preenchidos conforme o Perfil de
Metadados Geoespaciais Brasileiros (Perfil MGB), tendo como objetivo:

o ldentificar o produtor e a responsabilidade técnica de producao;
o Padronizar a terminologia utilizada;

o Garantir o compartilhamento e a transferéncia de dados;

o Viabilizar a integragéo de informacgoes;

o Possibilitar o controle de qualidade;

o Garantir os requisitos minimos de disponibilizag&o.

e A producdo dessas bases cartograficas e tematicas sem a devida documentacao
associada inviabiliza a afericdo de sua qualidade. O controle e a documentacéo
dessa producéo fornece a garantia de geragao consistente de dados, de preservagéo
dos investimentos de producgéo e de disseminagéao eficiente.

Naquilo que couber, o Padrdo ISO (ISO 19115, 2003) — a norma ISO 19115: 2003
(Geographic Information — Metadata) especificada pelo Comité Técnico 211 (TC 211) da ISSO
— devera ser seguido para a entrega dos produtos digitais espaciais.

Dados relacionados a Hidrografia devem ter as seguintes identificacdes: rede e canais
de drenagem (linhas e poligonos), lagos, ilhas, hidroelétricas e barragens; hidrogeologia; em
escala de representacdo de 1:25.000. Estas classes de informacg8es hidrolégicas deverdo
estar separadas em camadas (layers) em formato shapefile. Na tabela de atributos que venha
a identificacdo dos cursos perenes e os intermitentes e evidentemente a toponimia dos rios,
riachos, cérregos, valos etc. Além desses atributos devera constar a codificacdo hierarquica
dos trechos e das sub-bacias, utilizando a metodologia da Ottocodificagdo. A consultora
devera disponibilizar o SIG em meio digital no qual sera também adicionado softwares livres
para visualizagédo e/ou edicao.

Quanto ao formato dos Dados, os dados vetoriais, quando em sistema de arquivos,
devem ser armazenados no formato Geodatabase, PostGreSQL/PostGIS e .shp nos padroes
definidos pela OGC. Os matriciais, em formato Geotiff.

Toda a base de dados espaciais utilizada ou gerada no ambito deste contrato devera
ser repassada ao contratante, antes do pagamento da Ultima parcela do contrato, em formato
shapefile ou outro compativel com as ferramentas de SIG tradicionais, bem como seus
metadados e suas fontes.

Os contelidos selecionados se referem a tematicas associadas aos recursos hidricos
gue emergiram recentemente como de grande relevancia, mas que ainda ndo sé&o

tradicionalmente tratadas no a&mbito da gestdo convencional. Os resultados, em forma de
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relatérios, deverao ser disponibilizados na plataforma colaborativa e validados pelo Grupo de
Acompanhamento do PRH-Paranoa, para entdo compor uma se¢ao do PRH-Paranoa.

Abaixo esta descrito 0 escopo das oficinas, em carater preliminar. A proponente, e
mesmo o0 andamento dos trabalhos podera indicar novos temas, em complementacao ou
substituicdo dos aqui referidos.

1. Oficina de Tecnologias Sociais e Ambientais para o Gerenciamento de Recursos
Hidricos: a oficina devera abarcar os temas desenvolvimento urbano de baixo
impacto, microdrenagem, drenagem verde, captacdo de dguas das chuvas, reuso,
recarga artificial de aquifero, saneamento alternativo, dentre outros.

2. Oficina de Tecnologias da Informacdo e Comunicagdo em rede para O
Gerenciamento de Recursos Hidricos: a oficina tem como objetivo a consolidacéo
da plataforma colaborativa e devera focar em outras tecnologias como o SIG,

3. Oficinas de Bioindicadores de qualidade da Agua comuns nas bacias do Prata no
DF: grupos de microcrustaceos, moluscos, protozoa e vegetais (macrofitas)
deverdo ser discutidos, com observacao pratica inclusive.

4. Oficina Cartografias de Atores Atuantes nas Territorialidades Hidricas: a partir de
método participativo, deverdo ser plotados as sedes de instituicdes e suas atuacdes
na bacia.

5. Oficina Cartografias de Conflitos Socioambientais nas Bacias

6. Oficina Cartografias de Vocagdo Territorialidades Hidricas, com énfase nas
Microbacias e Mananciais

7. Oficina de Boas Praticas na construcao civil

8. Oficina de Convergéncia de acdes institucionais para a recuperacdo vegetal nas
bacias

9. Oficina de Gestores de Recursos Hidricos: com o objetivo de promover a discusséo

do PRH Paranoa com técnicos que atuam em Gestdo de Recursos Hidricos.
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ANEXO Il do Edital de Licitacao

CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE LEGAL

A Comiss&o Permanente de Licitacio
Agéncia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal - ADASA
Ref.. CONCORRENCIA ADASA ne 002/2017

Assunto: Credenciamento de Representante Legal

YN [1o31 2= 1| (TP , em atendimento ao que
prescreve o0 item 2.10 deste EDITAL de CONCORRENCIA, credencia o
SH(@).c e portador da carteira de identidade RG n°.
.................... , emitida pela SSP/......... , para representa-la na licitacdo em referéncia,

conferindo ao outorgado ilimitados poderes para assinar quaisquer documentos relacionados
a mesma, inclusive interpor ou desistir de recursos, em cumprimento a Lei Federal n2 8.666,
de 1993, e suas alteracdes, estando ciente da necessidade de sua presenca nas sessfes
desta licitagdo até a sua concluséo final.

Local e data

Nome, cargo e assinatura do Proponente
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ANEXO Il do Edital de Licitagdo

CARTA DE APRESENTACAO DA EMPRESA

A Comiss&o Permanente de Licitag&o

Agéncia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal - ADASA

Ref.. CONCORRENCIA ADASA n° 002/2017

Assunto: Apresentacdo da Empresa

Prezados Senhores,

A Empresa , devidamente identificada abaixo, vem manifestar seu
interesse em executar 0s servicos objeto da licitacdo em pauta, colocando-se a seu inteiro
dispor para quaisquer informagdes e esclarecimentos que V.Sas. julguem necessarios.

1) Razéo Social;

2) CNPJ/MF;

3) Inscricdo Estadual, Distrital ou Municipal;
4) Endereco completo;

5) Telefone;

6) Fax-simile; e

7) Endereco de e-mail.

Local e data.

Nome, cargo e assinatura do representante legal da empresa.
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ANEXO IV do Edital de Licitag&o

TERMO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE
HABILITACAO

A Comiss&o Permanente de Licitag&o
Agéncia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal - ADASA

Ref.. CONCORRENCIA ADASA n® 002/2017

(Nome da [lICIANTE) .ooeiiiiieie e e e e e , inscrita no
CNPJ SOD 0 N , sediada (enderegco completo)
....................................................................... , declara, sob as penas da lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitagdo no presente processo licitatério, ciente

da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e data

Nome, cargo e assinatura do representante legal da empresa.
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ANEXO V do Edital de Licitacdo

TERMO DE DECLARAGAO DE ACEITACAO INTEGRAL DOS TERMOS DO EDITAL

A Comiss&o Permanente de Licitacio
Agéncia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal - ADASA

Ref.. CONCORRENCIA ADASA n® 002/2017

Declaramos, de acordo com a legislacdo vigente e em conformidade com o dispositivo no
Edital de Concorréncia ADASA n2 002/2017, promovido pela Agéncia Reguladora de Agua,
Energia e Saneamento Béasico do Distrito Federal — ADASA, a aceitacdo integral dos

requisitos, termos e condicdes deste Edital.

Local e data.

Nome, cargo e assinatura do representante legal da empresa.
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ANEXO VI do Edital de Licitac&o

CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA TECNICA

A Comiss&o Permanente de Licitag&o
Agéncia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal - ADASA

Ref.. CONCORRENCIA ADASA n° 002/2017

Prezados Senhores,

A Empresa.......ccccceevvvvniinninnnn, , apos examinar todas as clausulas e condigbes
estipuladas na licitagdo em referéncia, apresenta proposta técnica, nas condi¢des estipuladas
no mencionado ato convocatorio.

Na oportunidade, seguem, em anexo a esta Carta de Apresentacdo da Proposta
Técnica, as tabelas de critérios de pontuacdo, devidamente preenchidas por esta empresa
com a respectiva documentacdo comprobatéria, em atendimento ao estabelecido nos itens
9.2 do presente Edital.

Cumpre-nos informar que, para apresentacdo de nossa proposta técnica, foram

consideradas todas as condi¢cfes estipuladas no referido Edital, com as quais concordamos
plenamente.

Local e data.

Nome, cargo e assinatura do representante legal da empresa.
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ANEXO VIl do Edital de Licitacéo
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO

A Comiss&o Permanente de Licitag&o
Agéncia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal - ADASA
Ref.. CONCORRENCIA ADASA N2 002/2017

Prezados Senhores,

Vimos, pela presente, apresentar e submeter a apreciacao de V.Sas. a nossa Proposta de
Preco, relativa a licitagdo em referéncia, assumindo, desde ja, inteira responsabilidade por
quaisquer erros ou omissdes que venham a ser detectados por V. Sas., quando da sua
verificagao.

O preco total para a prestacdo dos servicos técnicos profissionais especializados, objeto da
CONCORRENCIA em epigrafe, é de R$ ( ), conforme
detalhado no quadro que se segue.

Produto Descricéo Valor (R$)
1 Plano de Trabalho
2 Levantamento e Aprimoramento dos Estudos
3 Diagnéstico Consolidado
4 Prognostico dos Recursos Hidricos

Diretrizes para Implantacéo dos Instrumentos de Gestéo e Arranjo

Institucional
6 Metas do Plano de A¢Bes e Investimentos
7 Relatério Final
8 Banco de Dados

Total (R$) 100

Outrossim, declaramos que o preco global oferecido nesta licitacdo engloba todos os custos
incidentes direta e indiretamente sobre a prestacdo dos servigos, tais como: mao-de-obra,
viagens, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, acessorios, instalacdes, inclusive, na
cidade de Brasilia, Distrito Federal, bem como todos os tributos e encargos, seguro e
quaisquer outras despesas que possam recair sobre os servigcos a serem prestados.

O prazo de validade desta proposta é de ( ) dias.

Local e data

Nome, cargo e assinatura do representante legal da empresa.
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ANEXO VIl do Edital de Licitacao

TERMO DE DECLARACAO DE QUE NAO UTILIZA MAO DE OBRA INFANTIL

A Comiss&o Permanente de Licitacio
Agéncia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal - ADASA

Ref.. CONCORRENCIA ADASA n® 002/2017

..................................................................... , inscrita no CNPJ sob o no.............,, por
intermédio de seu representante legal, o(@a) Sr(@)..........ccccceeeeiiiiiininennnn. , portador(a) da
Carteira de Identidade no..........ccccceeeeeerinne , expedida pela SSP/,e do CPF N%...........cccuvvvneennn. ,

DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal e no inciso
V do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal n?
9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicéo de aprendiz.

Local e data

Nome, cargo e assinatura do representante legal da empresa.
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ANEXO IX do Edital de Licitag&o

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Comiss&o Permanente de Licitag&o
Agéncia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal - ADASA

Ref.. CONCORRENCIA ADASA n° 002/2017

Declaramos, em atendimento ao Edital de Concorréncia n2 002/2017, que, conforme previsto
no art. 3° da Lei Complementar n2 123/06, auferir receita bruta que nos enquadra como
............................... (micro empresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso).

Local e data

Nome, cargo e assinatura do representante legal da empresa.
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ANEXO X do Edital de Licitagéo

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

A Comiss&o Permanente de Licitacio
Agéncia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal - ADASA

Ref.. CONCORRENCIA ADASA n® 002/2017

A documentacio referente @ ..o (Habilitagao/Proposta
Técnica/Proposta de Prego) da..........ccceeevvivieeeiniinenenns (nome licitante), apresentada com fins
de participacdo da Licitagdo em referéncia, € composta de ........ volume(s). O presente
documento é composto de ......... (cereeereerneeeeeeenn ) folhas, inclusive esta, numeradas

sequencialmente da folha..... a folha ....., estando todo o conjunto devidamente rubricado.

Local e data

Nome, cargo e assinatura do representante legal da empresa.
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ANEXO Xl do Edital de Licitag&o

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGENCIA
REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL -
ADASA E PARA ELABORACAO
DO PLANO DE RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS
HIDROGRAFICAS DOS AFLUENTES DISTRITAIS DO
RIO PARANAIBA (PRH — PARANOA).

A AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO
DISTRITO FEDERAL - ADASA, neste ato denominada CONTRATANTE, autarquia especial,
com sede social localizada Setor Ferroviario — Parque Ferroviario de Brasilia — Estagéo
Rodoferroviaria, Sobreloja Ala Norte — Cep: 70631-900, Brasilia — DF, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n? 07.007.955.0001-10, representada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 23,
da Lei Federal n? 4.285, de 26 de dezembro de 2008, combinado com o inc. VI do art. 7°, do
Anexo Unico da Resolugdo ADASA ne 89, de 15 de maio de 2009, por seu Diretor-Presidente,
PAULO SERGIO BRETAS DE ALMEIDA SALLES, brasileiro, casado, portador da célula de
identidade n? 3.690-CFB/DF e inscrito no CPF sob o n® 087.093.601-82, residente nesta
capital, nomeado pelo Decreto s/n de 29 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do
Distrito Federal n® 189, de 30 de setembro de 2015, retificado no Diario Oficial do Distrito
Federal n? 190, de 1° de outubro de 2015, e de outro lado, ,

inscrita no CNPJMF. sob n° , com sede social localizada na

, de agora em diante denominada simplesmente CONTRATADA,
representada por , portador da Cédula de Identidade RG
ne , emitida pela e inscrito no CPF/MF sob o n® ,

de acordo com a representacao legal que Ihe é outorgada por procuracdo, tém entre si
ajustados o presente CONTRATO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, doravante
designado CONTRATO, do qual serdo partes integrantes o Edital de Concorréncia n2
002/2017 e a Proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de , conforme
Processo n® 197.000.297/2015, sujeitando-se 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA a Lei
Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e a legislacédo especifica aplicavel, mediante as
clausulas e condi¢fes abaixo:
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CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Contratacdo de servicos de consultoria especializada para elaboragcédo do Plano de
Recursos Hidricos das bacias hidrograficas dos afluentes distritais do rio Paranaiba (PRH-
Paranod), conforme quantidades, condi¢cBes e especificacbes constantes do Anexo | — Projeto
Bésico do Edital de Concorréncia n2 002/2017.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO

2.1 O preco global do presente CONTRATO é de R$ ..coovvveeieeiiiiiiiennnnn. (valor por
extenso).

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUGAO

3.1 O CONTRATO sera executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por
preco global, segundo o disposto nos arts. 6° e 10 da Lei Federal n © 8.666, de 1993.

CLAUSULA QUARTA — DA EXECUGCAO DO CONTRATO

4.1. A execucao deste CONTRATO, bem como os casos nele omissos, regulam-se pelas
clausulas contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os
principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado.

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE VIGENCIA E DA EFICACIA

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 14 (quatorze) meses, contados da data de
assinatura, com eficicia legal apés a publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Distrito
Federal, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o dltimo dia, podendo o pacto ser prorrogado, nas hip6teses previstas no art. 57 da Lei
Federal n? 8.666, de 1993.

5.2. O prazo de execucao devera observar o cronograma de execucao definido no Projeto
Bésico e Edital de Licitagao.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

I.  Proporcionar todas as condicbes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinagbes do Projeto
Basico, fornecendo todas as informacdes necessarias a execucédo do objeto do
contrato;

[I.  Articular-se com a CONTRATADA quanto as datas relativas as atividades
desenvolvidas na sede da ADASA e na Concessionaria;

lll.  Colocar a disposi¢cdo da CONTRATADA todos os documentos imprescindiveis
para a consecucao dos trabalhos;
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V.

V.

VI.

VIl

VIII.

Disponibilizar local na sede da Agéncia para reunifes, discussdes técnicas e
apresentacao dos produtos;

Elaborar, em conjunto com a contratada, o0 cronograma da prestacao do servico
com agendamento de reunides;

Notificar a CONTRATADA por escrito, sobre a ocorréncia de eventuais
imperfeicdes no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para sua
correcao;

Atestar e aprovar, para fins de pagamento, os relatérios dos trabalhos
realizados pela CONTRATADA,;

Exercer a fiscalizacdo dos servi¢cos por servidor ou comissdo de servidores,
especialmente designado, na forma prevista no caput do art. 67, da Lei n?
8.666/93; e

Zelar para que, durante toda a vigéncia do contrato, sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigagfes assumidas pela CONTRATADA, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA obriga-se a:

VI.

VII.
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Prestar os servicos em conformidade com o estabelecido no Item 7 - ETAPAS
E PRODUTOS parte integrante do Edital de Concorréncia n? 002/2017, e de
acordo com os prazos estabelecidos nas ordens de servico emitidas pelo
Executor do Contrato;

Dispor dos meios e informacdes necessarios a adequada execucdo dos
servigos;

Observar padrbes adequados de eficiéncia e qualidade nos servicos prestados;

Prestar informacdes e esclarecimentos, verbais ou por escrito, sempre que
solicitado, sobre os trabalhos executados ou em andamento;

Realizar exposicdes e participar de reunides, sempre que solicitado pela
ADASA, para prestar esclarecimentos sobre o andamento e a execugédo dos
trabalhos;

Entregar os relatérios executados dentro dos padrdes definidos pela ADASA,
com a necessaria revisdo de redacédo em Lingua Portuguesa (de acordo com
as normas da ABNT) com explicitag&o clara, fundamentada e precisa de todas
as informacdes e critérios considerados, bem como das propostas e
conclusdes apresentadas, e com indicacdo de referéncias para todas as
informacBes e dados utilizados (fontes de informacBes e referéncias
bibliograficas);

Garantir o sigilo e a seguranca necessarios a execucao dos trabalhos, antes,
durante e apés a realizacdo das etapas, sendo de sua exclusiva
responsabilidade a eventual quebra desse sigilo, decorrente de ag¢do ou
omissao de seus empregados, prepostos, etc.;

JURIDICO/ADASA
VISTO




Folha n?

((Y Ad a Sa Processo: 00197.00297/2015
® Matricula: 127.046-X

Agéncia Reguladora de Aguas, Rubrica:

Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal

VIII.

XI.

XIl.

XIIl.

XIV.

Responder por todas as despesas decorrentes da execucdo dos servigos, tais
como: salérios, encargos sociais, taxas, impostos, seguros, diarias, passagens,
seguro de acidente de trabalho e outros que venham a incidir sobre o objeto do
contrato, e cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade para a
Administracao;

N&ao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar quaisquer das prestacdes a que esta
obrigada, sem autorizacdo da Contratante;

N&o proceder a troca dos técnicos que iniciaram o servico, exceto por motivo
de forca maior, devidamente justificado pela contratada e aceito pela Agéncia,
e por técnicos com as mesmas qualificacdes;

Ceder a CONTRATANTE, nos termos do art. 111 da Lei Federal n2 8.666/1993,
o direito patrimonial e a propriedade intelectual de toda e qualquer
documentacéo e produtos gerados, logo apos o recebimento dos servigos, bem
como o direito de utilizagcdo de todos os modelos mateméticos, planilhas,
documentos, relatérios e demais elementos constantes de sua proposta
técnica, sem que isto implique qualquer indenizacdo por parte da
CONTRATANTE;

Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou supressoes que
se fizerem necessarios na prestagcéo dos servigos, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Responder por quaisquer prejuizos que seus funcionarios venham a causar ao
patrimdnio da ADASA ou a terceiros, decorrentes de acdo ou omissdo culposa
ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indeniza¢des cabiveis e
assumindo o 6nus decorrente;

Manter as informacdes e dados empresariais da concessionaria em carater de
absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua
difuséo para terceiros, através de qualquer meio.

CLAUSULA OITAVA — DAS CONDIGOES DA PRESTACAO DO SERVICO

8.1. A CONTRATADA devera executar as modificacdes necessarias, as suas expensas, no
prazo fixado pela CONTRATANTE, sempre que se verificar que ndo estdo sendo atendidas
as especificagfes técnicas minimas exigidas, sem prejuizo de outras cominacgoes.

8.2. Os servicos deverdo ser concluidos e entregues, nos prazos fixados no cronograma
definido no ITEM 6 - CRONOGRAMA FiSICO do PROJETO BASICO.

8.3. Os prazos estipulados no cronograma sé poderdo ser suspensos na ocorréncia de
qualquer dos motivos descritos no § 1° do art. 57 da Lei Federal n® 8.666, de 1993,
devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE.

8.4. Os prazos suspensos serdo restituidos, procedendo-se 0s ajustes necessarios no
Cronograma Fisico, relativamente aos servicos afetados.
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8.5. Qualquer adequacdo que se fizer necessaria na forma de execucdo dos servicos,
estabelecidos neste Contrato deveréa ser previamente solicitada pela CONTRATADA, com a
devida justificativa e avaliacdo do impacto sobre a continuidade da prestacao de servigo, com
suficiente prazo para andlise e decisdo pela CONTRATANTE.

8.6. O recebimento provisério ou definitivo dos relatérios pela ADASA ndo exclui a
responsabilidade civilda CONTRATADA pelo servigo realizado, nem a responsabilidade ético-
profissional pelo perfeito atendimento das condi¢des contratuais.

CLAUSULA NONA — DO ACOMPANHAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZAGAO

9.1. A supervisdo direta dos trabalhos da CONTRATADA sera realizada por servidor ou
comissdao de servidores, nomeada pela ADASA, doravante denominado Executor do Contrato,
e que terd como atribuigbes basicas:

9.2. Acompanhar e fiscalizar a execugéo dos servigos, avaliando a qualidade e eficacia dos
seus resultados; e

9.3. Aprovar os servigos entregues pela CONTRATADA, conforme especificado no PROJETO
BASICO, parte integrante do Edital de Concorréncia n 002/2017, para posterior liberacdo de
pagamento.

CLAUSULA DECIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA
10.1. A despesa correra a conta da seguinte Dotagcdo Orcamentaria:

| — Unidade Orcamentaria:
Il — Programa de Trabalho:
[l — Natureza da Despesa:
IV — Fonte de Recursos:

10.2 Para cobertura das despesas no presente exercicio foi emitida a Nota de Empenho n2.
, no valor de R$

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento dos produtos entregues serd efetuado, apds a aprovacdo pelo(s)
servidor(es) executor(es) do contrato, contra a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura
correspondente, de acordo com o especificado no item 10 — PAGAMENTOS do PROJETO
BASICO, parte integrante do Edital de Concorréncia n® 002/2017, respeitado o prazo limite de
30 (trinta) dias consecutivos, previsto no art. 40, X1V, “a”, da Lei Federal n® 8.666/1993.

11.2. O pagamento esta condicionado, além da aprovacdo pelo servidor ou comissao
executora do contrato, a apresentagcdo dos comprovantes de recolhimento dos encargos
previdenciarios e sociais, resultantes da execucado do contrato, até o sétimo dia util de cada
més.

11.3. A CONTRATADA devera manter atualizados, quanto aos prazos de validade, os
documentos abaixo relacionados:
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| - Certiddo Negativa de Débitos — CND, emitida pelo INSS - Instituto Nacional de
Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei Federal n? 8.212/1991);

Il - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
fornecido pela CEF — Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei n2 8.036/1990);

Il - Certiddes de regularidade com as Fazendas Publicas.

IV - Certiddo Negativa de Débitos Inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
conforme Inciso V do art. 29 da Lei Federal n? 8.666/1993.

11.4. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao,
qualquer obrigagéo que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que
isso gere direito ao pleito de reajustamento de precos ou corre¢do monetaria.

11.5. Do pagamento serdo descontadas as multas aplicadas pelo inadimplemento contratual,
tendo a CONTRATADA o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apds apostilamento contratual e
regular processo administrativo, para defesa prévia, a contar do recebimento da notificacao,
de acordo com a seguinte ordem:

| — mediante desconto do valor da garantia depositada, do respectivo contrato;

Il — mediante desconto do valor da(s) parcela(s) vencida(s) ou da primeira a vencer,
devidas a CONTRATADA; e

Il — mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.

11.6. A multa, dependendo da gravidade da falta cometida, sera aplicada cumulativamente
com outras sanc¢des cabiveis.

11.7. Os documentos de cobranca deveréo ser apresentados de acordo com as normas fiscais
pertinentes, e aqueles ndo conformes serdo rejeitados pela CONTRATANTE, devendo a
CONTRATADA providenciar as devidas corre¢des no prazo méaximo de 05 (cinco) dias Uteis
contados da data de sua devolucéo.

11.8. A CONTRATANTE pagard& a CONTRATADA somente 0s servicos efetivamente
executados e atestados, sem possibilidade de antecipagéo de pagamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

12.1. Os precos serao irreajustaveis, sendo nula de pleno direito qualquer estipulacao de
reajuste de preco, conforme previsto no item 20 — DO REAJUSTE, do Edital de Concorréncia
n® 002/2017.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO DIREITO PATRIMONIAL, DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL E DA DOCUMENTACAO DOS PRODUTOS GERADOS

13.1. A CONTRATADA cedera a CONTRATANTE, nos termos do art. 111 da Lei Federal n®
8.666, de 1993, o direito patrimonial e a propriedade intelectual de toda e qualquer
documentacédo e produtos gerados, logo apds o recebimento dos servi¢cos, bem como o direito
de utilizacdo e divulgacdo de todos os modelos mateméticos, planilhas, documentos,
relatérios e demais elementos constantes de sua proposta técnica, sem que isto implique
qgualquer indenizacéo por parte da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GARANTIA

14.1. O CONTRATADO devera apresentar garantia no valor de R$
( reais), em conformidade com o § 1° do art. 56 da Lei Federal n? 8666/1993,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado.

14.2. A garantia serd devolvida a CONTRATADA até 10 (dez) dias apGs o recebimento
definitivo dos servigos objeto deste Contrato, pela CONTRATANTE.

14.3. A garantia prestada pela CONTRATADA podera, a critério da CONTRATANTE, ser
utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir 0 inadimplemento de obrigactes
contratuais, sem prejuizo da indenizacdo eventualmente cabivel. Nesta hipotese, no prazo
méximo de 15 (quinze) dias corridos ap0s o recebimento de notificagdo expedida pela
CONTRATANTE, a garantia devera ser reconstituida.

14.4. No caso de rescisdo contratual, até definitiva solu¢cdo das pendéncias administrativas
ou judiciais, a garantia ficara retida.

14.5. O prazo da validade da garantia, quando prestada na modalidade seguro-garantia ou
fianca bancaria, devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias superior ao prazo de vigéncia do
contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA INEXECUCAO DO CONTRATO

15.1. A inexecucdo parcial ou total do contrato, nas hipéteses dispostas no art. 78 da Lei n®
Federal 8.666/1993, poder& ensejar sua rescisdo e a aplicacdo das penalidades previstas no
Capitulo IV da referida Lei, garantida a prévia e ampla defesa da CONTRATADA.

15.2. A rescisdo do contrato ndo resulta em qualquer espécie de responsabilidade da
CONTRATANTE em relacdo a quaisquer encargos, 6nus, obrigacdes ou compromissos
assumidos pela CONTRATADA junto a terceiros nem com seus proprios empregados, exceto
guanto ao disposto no paragrafo Unico do art. 59 da Lei Federal n2 8.666, de 1993.

15.3. A rescisdo acarreta as seguintes consequéncias:
| - Execucgéo das garantias contratuais para ressarcimento do CONTRATANTE;

Il - Retenc@o de eventuais créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos
prejuizos causados 8 CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA JUSTIFICATIVA DA INEXECUGAO

16.1. A CONTRATADA se obriga a comunicar formalmente &8 CONTRATANTE, no prazo de
até 5 (cinco) dias uteis, com as devidas justificativas, eventual ocorréncia que possa dar
ensejo a inexecucao do Contrato, especialmente, quando afetar o cumprimento dos prazos
fixados no cronograma de execuc¢éo dos servigos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A inexecucédo parcial ou total do contrato, nas hipoteses dispostas no art. 78 da Lei
Federal n? 8.666/1993, podera ensejar sua rescisao e a aplicacado das penalidades previstas
no Capitulo IV da referida Lei e regulamentada pelo Decreto Distrital n® 26.851, de 30 de maio
de 2006.

17.2. A CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicard & CONTRATADA as seguintes
sancoes:

| - Adverténcia;
Il — Multas:

a. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega
de material ou execucdo de servigos, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso.

b. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na
entrega de material ou execucdo de servigos, calculado, desde o
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em carater excepcional, e a critério da ADASA, quando o
atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

c. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho,
por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacao do
disposto nos incisos | e Il desse item;

d. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatério
em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela ADASA, recusa parcial ou total na entrega do
material, recusa na conclusdo do servigo, ou rescisdo do contrato/nota
de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de
entrega.

1l - Suspens&o do direito de participar de licitacdes desta AGENCIA pelo prazo de até
02 (dois) anos;
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IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracédo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a ADASA pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sanc¢do aplicada no inciso anterior.

17.3. As multas previstas nas alineas anteriores serdo calculadas considerando-se os dias
consecutivos a partir do dia util imediatamente subsequente ao do vencimento da obrigacao.

17.4. As sang0es previstas nos incisos |, Ill e IV da Subclausula 17.2 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo item, garantida a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 05 dias Uteis da intimacao do ato.

17.5. O ndo pagamento de multas no prazo previsto ensejaré a inscri¢do do respectivo valor
como divida ativa, sujeitando-se a Contratada ao processo judicial de execucao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA RESCISAO

18.1. A inexecucéo total ou parcial deste CONTRATO enseja a sua rescisdo, conforme
disposto nos arts. 79 e 80 da Lei Federal n? 8.666, de 1993.

18.2. A resciséo contratual serd formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da Diretoria Colegiada da ADASA.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ALTERACAO DO CONTRATO

19.1. Toda e qualquer alteragdo do CONTRATO seré efetuada mediante Termo Aditivo,
observadas as normas constantes do art. 65 da Lei Federal n® 8.666, de 1993.
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CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. As questdes decorrentes da execugao deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da cidade de Brasilia, Distrito
Federal, com exclusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

20.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente CONTRATO em 3
(trés) vias de igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas, serdo
assinadas pelos representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA e, também, por
duas testemunhas.

Brasilia, DF........... ,de , de 2017.

PELA ADASA:

PAULO SERGIO BRETAS DE ALMEIDA SALLES

PELA CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:
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