

Pregão Eletrônico

926017.142021 .4333 .4728 .1630335972



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal
I - ADASA.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00014/2021

Às 10:00 horas do dia 30 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 78/2020 de 29/08/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 019700001548/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preços unitários, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, para a prestação dos serviços de manutenção predial corretiva da sede da Adasa, com fornecimento de materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, referente a unidade da federa. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Manutenção , reforma predial

Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preços unitários, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, para a prestação dos serviços de manutenção predial corretiva da sede da Adasa, com fornecimento de materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, referente a unidade da federação do Distrito Federal (Brasília/DF)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 177.683,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Aceito para: JK ENERGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 116.800,0000 e com valor negociado a R\$ 116.785,2900 .

Histórico

Item: 1 - Manutenção , reforma predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.847.656/0001-56	JK ENERGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 170.000,0000	R\$ 170.000,0000	29/09/2021 15:29:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL. Porte da empresa: ME/EPP							
37.669.952/0001-02	CARMO SCHMIDT ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 171.757,5800	R\$ 171.757,5800	29/09/2021 12:51:06
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preços unitários, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, para a prestação dos serviços de manutenção predial corretiva da sede da Adasa, com fornecimento de materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, referente a unidade da federação do Distrito Federal (Brasília/DF) Porte da empresa: ME/EPP							
41.827.261/0001-67	P S DE SOUSA NETO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS	Sim	Sim	1	R\$ 177.680,6700	R\$ 177.680,6700	30/09/2021 09:31:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preços unitários, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, para a prestação dos serviços de manutenção predial corretiva da sede da Adasa, com fornecimento de materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, referente a unidade da federação do Distrito Federal (Brasília/DF) Porte da empresa: ME/EPP							
12.187.221/0001-08	MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 177.683,6500	R\$ 177.683,6500	30/09/2021 07:47:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preços							

unitários, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, para a prestação dos serviços de manutenção predial corretiva da sede da Adasa, com fornecimento de materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, referente a unidade da federação do Distrito Federal (Brasília/DF)

Porte da empresa: ME/EPP

38.084.736/0001-68	UNA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 177.683,6700	R\$ 177.683,6700	29/09/2021 15:59:27
--------------------	----------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preços unitários, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, para a prestação dos serviços de manutenção predial corretiva da sede da Adasa, com fornecimento de materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, referente a unidade da federação do Distrito Federal (Brasília/DF)

Porte da empresa: ME/EPP

12.251.696/0001-08	KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	Não	Não	1	R\$ 177.683,6700	R\$ 177.683,6700	29/09/2021 17:12:36
--------------------	-----------------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preços unitários, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, para a prestação dos serviços de manutenção predial corretiva da sede da Adasa, com fornecimento de materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, referente a unidade da federação do Distrito Federal (Brasília/DF)

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	1	R\$ 177.683,6700	R\$ 177.683,6700	29/09/2021 18:00:01
--------------------	-------------------------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preços unitários, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, para a prestação dos serviços de manutenção predial corretiva da sede da Adasa, com fornecimento de materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, referente a unidade da federação do Distrito Federal (Brasília/DF)

Porte da empresa: ME/EPP

28.313.205/0001-46	R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 177.683,6700	R\$ 177.683,6700	30/09/2021 08:34:55
--------------------	---------------------------------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preços unitários, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, para a prestação dos serviços de manutenção predial corretiva da sede da Adasa, com fornecimento de materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, referente a unidade da federação do Distrito Federal (Brasília/DF)

Porte da empresa: ME/EPP

22.596.899/0001-90	ENGETEC CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 177.683,6700	R\$ 177.683,6700	30/09/2021 09:51:31
--------------------	----------------------------------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preços unitários, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, para a prestação dos serviços de manutenção predial corretiva da sede da Adasa, com fornecimento de materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, referente a unidade da federação do Distrito Federal (Brasília/DF)

Porte da empresa: ME/EPP

02.270.280/0001-83	CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA	Não	Não	1	R\$ 211.452,6600	R\$ 211.452,6600	28/09/2021 14:51:45
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preços unitários, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, para a prestação dos serviços de manutenção predial corretiva da sede da Adasa, com fornecimento de materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, referente a unidade da federação do Distrito Federal (Brasília/DF).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

24.980.538/0001-78	TERCEIRIZE MULTISSERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 248.757,1400	R\$ 248.757,1400	29/09/2021 14:46:39
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preços unitários, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, para a prestação dos serviços de manutenção predial corretiva da sede da Adasa, com fornecimento de materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, referente a unidade da federação do Distrito Federal (Brasília/DF).

Porte da empresa: ME/EPP

12.859.652/0001-65	Tafa ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000	30/09/2021 08:27:51
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de manutenção predial corretiva da sede da Adasa, com fornecimento de materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, referente a unidade da federação do Distrito Federal (Brasília/DF)

Porte da empresa: ME/EPP

42.114.246/0001-34	ELO SERVICOS ELETRICOS E DE	Sim	Sim	1	R\$ 2.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	29/09/2021 16:02:47
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

AUTOMACAO
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preços unitários, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, para a prestação dos serviços de manutenção predial corretiva da sede da Adasa, com fornecimento de materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, referente a unidade da federação do Distrito Federal (Brasília/DF)

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000.000,0000	42.114.246/0001-34	30/09/2021 10:00:06:597
R\$ 300.000,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:00:06:597
R\$ 248.757,1400	24.980.538/0001-78	30/09/2021 10:00:06:597
R\$ 211.452,6600	02.270.280/0001-83	30/09/2021 10:00:06:597
R\$ 177.683,6700	38.084.736/0001-68	30/09/2021 10:00:06:597
R\$ 177.683,6700	22.596.899/0001-90	30/09/2021 10:00:06:597
R\$ 177.683,6700	28.313.205/0001-46	30/09/2021 10:00:06:597
R\$ 177.683,6700	12.251.696/0001-08	30/09/2021 10:00:06:597
R\$ 177.683,6700	35.230.250/0001-00	30/09/2021 10:00:06:597
R\$ 177.683,6500	12.187.221/0001-08	30/09/2021 10:00:06:597
R\$ 177.680,6700	41.827.261/0001-67	30/09/2021 10:00:06:597
R\$ 171.757,5800	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:00:06:597
R\$ 170.000,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:00:06:597
R\$ 177.000,0000	28.313.205/0001-46	30/09/2021 10:04:01:830
R\$ 169.900,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:04:22:173
R\$ 168.900,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:04:36:363
R\$ 168.800,0000	22.596.899/0001-90	30/09/2021 10:05:38:967
R\$ 167.900,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:05:48:297
R\$ 167.500,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:05:57:853
R\$ 167.400,0000	22.596.899/0001-90	30/09/2021 10:06:05:290
R\$ 167.300,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:06:12:533
R\$ 177.000,0000	42.114.246/0001-34	30/09/2021 10:06:16:360
R\$ 167.200,0000	22.596.899/0001-90	30/09/2021 10:06:18:157
R\$ 167.000,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:06:27:357
R\$ 200.000,0000	02.270.280/0001-83	30/09/2021 10:07:21:170
R\$ 165.900,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:07:57:467
R\$ 165.300,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:08:09:110
R\$ 168.000,0000	35.230.250/0001-00	30/09/2021 10:08:20:467
R\$ 165.000,0000	12.251.696/0001-08	30/09/2021 10:08:24:317
R\$ 164.900,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:08:30:790
R\$ 177.000,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:09:02:287
R\$ 167.800,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:09:25:843
R\$ 163.700,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:09:42:427
R\$ 163.000,0000	12.251.696/0001-08	30/09/2021 10:10:02:610
R\$ 162.900,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:10:15:597
R\$ 164.933,0000	38.084.736/0001-68	30/09/2021 10:10:32:773
R\$ 190.000,0000	02.270.280/0001-83	30/09/2021 10:11:00:817
R\$ 170.404,0000	12.187.221/0001-08	30/09/2021 10:11:03:453
R\$ 161.800,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:11:04:517
R\$ 161.700,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:11:18:733
R\$ 160.000,0000	12.251.696/0001-08	30/09/2021 10:11:28:203
R\$ 159.900,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:11:35:067
R\$ 159.000,0000	12.251.696/0001-08	30/09/2021 10:11:58:013
R\$ 158.900,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:12:04:543
R\$ 157.900,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:12:20:980
R\$ 158.247,0000	12.187.221/0001-08	30/09/2021 10:12:23:470
R\$ 157.800,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:12:28:397
R\$ 156.500,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:12:36:500
R\$ 156.400,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:12:44:087
R\$ 155.900,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:12:50:257
R\$ 155.800,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:12:56:437
R\$ 155.000,0000	12.251.696/0001-08	30/09/2021 10:12:59:143
R\$ 164.900,0000	22.596.899/0001-90	30/09/2021 10:12:59:520
R\$ 154.900,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:13:37:213
R\$ 154.800,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:13:44:260

R\$ 154.570,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:13:50:950
R\$ 154.300,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:14:13:427
R\$ 152.000,0000	12.251.696/0001-08	30/09/2021 10:14:25:983
R\$ 151.900,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:14:33:100
R\$ 155.800,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:14:38:377
R\$ 151.800,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:14:50:737
R\$ 150.700,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:14:58:593
R\$ 151.700,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:14:58:900
R\$ 151.700,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:15:01:303
R\$ 150.600,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:15:17:420
R\$ 150.500,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:15:26:577
R\$ 150.350,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:15:37:260
R\$ 150.250,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:15:45:723
R\$ 150.100,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:15:46:020
R\$ 149.900,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:15:47:703
R\$ 150.100,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:15:48:370
R\$ 149.500,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:15:55:973
R\$ 149.000,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:16:01:107
R\$ 149.350,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:16:02:990
R\$ 158.240,0000	22.596.899/0001-90	30/09/2021 10:16:04:203
R\$ 148.700,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:16:17:847
R\$ 148.500,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:16:22:197
R\$ 148.300,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:16:27:773
R\$ 148.180,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:16:33:017
R\$ 148.000,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:16:43:583
R\$ 147.098,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:16:53:943
R\$ 146.900,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:17:05:160
R\$ 146.720,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:17:09:133
R\$ 146.500,0000	12.251.696/0001-08	30/09/2021 10:17:12:493
R\$ 146.300,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:17:19:197
R\$ 145.025,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:17:33:670
R\$ 144.900,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:17:40:520
R\$ 144.750,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:17:49:840
R\$ 143.700,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:17:54:377
R\$ 144.500,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:17:57:990
R\$ 142.985,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:18:02:767
R\$ 141.000,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:18:10:153
R\$ 142.720,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:18:12:410
R\$ 140.900,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:18:16:700
R\$ 140.000,0000	12.251.696/0001-08	30/09/2021 10:18:16:997
R\$ 140.000,0000	12.251.696/0001-08	30/09/2021 10:18:19:353
R\$ 139.900,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:18:30:083
R\$ 138.530,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:18:37:393
R\$ 138.700,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:18:38:087
R\$ 138.300,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:18:44:690
R\$ 138.500,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:18:45:180
R\$ 138.200,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:18:51:327
R\$ 138.000,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:19:01:247
R\$ 137.026,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:19:01:647
R\$ 136.900,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:19:07:770
R\$ 136.700,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:19:14:123
R\$ 135.000,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:19:26:680
R\$ 134.900,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:19:33:053
R\$ 134.500,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:19:38:837
R\$ 134.700,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:19:40:157
R\$ 134.300,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:19:47:410
R\$ 134.100,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:19:53:107
R\$ 134.000,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:19:56:557
R\$ 133.750,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:20:03:407
R\$ 133.500,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:20:12:300
R\$ 133.300,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:20:19:000
R\$ 133.200,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:20:19:467
R\$ 133.000,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:20:26:533

R\$ 133.100,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:20:26:840
R\$ 133.100,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:20:29:253
R\$ 132.700,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:20:36:583
R\$ 132.900,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:20:36:960
R\$ 132.500,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:20:42:483
R\$ 132.500,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:20:42:800
R\$ 132.380,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:20:49:667
R\$ 132.000,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:20:50:397
R\$ 132.200,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:20:52:300
R\$ 131.700,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:20:56:920
R\$ 131.500,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:21:02:270
R\$ 131.400,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:21:06:933
R\$ 131.200,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:21:08:717
R\$ 131.000,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:21:09:030
R\$ 131.000,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:21:11:747
R\$ 130.900,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:21:18:167
R\$ 129.900,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:21:35:407
R\$ 130.700,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:21:38:173
R\$ 129.500,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:21:43:990
R\$ 129.390,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:21:56:633
R\$ 129.200,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:22:05:327
R\$ 129.800,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:22:17:863
R\$ 129.000,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:22:20:993
R\$ 128.500,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:22:27:570
R\$ 129.300,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:22:30:100
R\$ 127.900,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:22:33:620
R\$ 127.500,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:22:39:563
R\$ 128.900,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:22:46:023
R\$ 127.350,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:22:46:360
R\$ 127.000,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:22:53:557
R\$ 126.900,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:23:00:517
R\$ 126.500,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:23:10:797
R\$ 126.370,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:23:19:837
R\$ 150.000,0000	02.270.280/0001-83	30/09/2021 10:23:23:560
R\$ 126.200,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:23:31:733
R\$ 126.400,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:23:39:847
R\$ 125.900,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:23:42:490
R\$ 125.600,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:23:49:747
R\$ 139.000,0000	02.270.280/0001-83	30/09/2021 10:23:50:853
R\$ 125.400,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:24:00:223
R\$ 125.300,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:24:07:737
R\$ 125.800,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:24:13:370
R\$ 125.200,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:24:19:320
R\$ 125.100,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:24:25:353
R\$ 124.900,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:24:39:930
R\$ 124.500,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:24:45:383
R\$ 124.290,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:24:59:450
R\$ 124.000,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:25:06:320
R\$ 123.890,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:25:28:410
R\$ 123.500,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:25:38:470
R\$ 123.250,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:25:48:640
R\$ 123.100,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:25:58:063
R\$ 123.000,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:26:03:330
R\$ 122.900,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:26:26:707
R\$ 122.500,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:26:38:363
R\$ 122.400,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:26:49:467
R\$ 122.290,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:26:55:570
R\$ 122.190,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:27:04:603
R\$ 122.000,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:28:00:833
R\$ 121.800,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:28:47:980
R\$ 121.444,7500	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:28:54:823
R\$ 121.300,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:29:33:883
R\$ 121.000,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:29:34:863

R\$ 120.700,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:29:44:030
R\$ 120.500,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:29:59:283
R\$ 120.200,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:30:10:737
R\$ 120.100,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:30:18:923
R\$ 120.300,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:30:34:390
R\$ 119.900,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:30:56:947
R\$ 120.000,0000	12.859.652/0001-65	30/09/2021 10:31:26:767
R\$ 119.709,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:31:28:163
R\$ 119.500,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:32:19:207
R\$ 119.400,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:33:23:327
R\$ 119.300,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:33:29:157
R\$ 119.200,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:33:36:777
R\$ 119.080,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:34:24:500
R\$ 118.980,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:35:08:837
R\$ 118.700,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:35:22:900
R\$ 118.500,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:35:29:127
R\$ 118.400,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:35:37:440
R\$ 118.300,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:35:43:993
R\$ 118.200,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:35:55:380
R\$ 118.100,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:36:01:250
R\$ 118.000,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:36:16:513
R\$ 117.900,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:36:46:820
R\$ 117.590,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:36:54:213
R\$ 117.490,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:38:28:903
R\$ 117.350,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:38:57:693
R\$ 117.250,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:40:55:810
R\$ 117.100,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:41:00:787
R\$ 117.000,0000	37.669.952/0001-02	30/09/2021 10:41:17:307
R\$ 116.900,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:41:42:027
R\$ 116.800,0000	08.847.656/0001-56	30/09/2021 10:43:28:973

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	30/09/2021 10:00:09	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	30/09/2021 10:45:29	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	30/09/2021 10:45:29	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/09/2021 10:46:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor JK ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.847.656/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/09/2021 12:37:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JK ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.847.656/0001-56.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/09/2021 12:40:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor JK ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.847.656/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/09/2021 14:41:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JK ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.847.656/0001-56.
Aceite de proposta	30/09/2021 15:11:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JK ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.847.656/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 116.800,0000 e com valor negociado a R\$ 116.785,2900. Motivo: proposta negociada: R\$ 116.785,29
Habilitação de fornecedor	30/09/2021 15:12:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JK ENERGIA LTDA - CNPJ/CPF: 08.847.656/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	30/09/2021 10:00:06	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/09/2021 10:00:10	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/09/2021	O item 1 está encerrado.

	10:45:29	
Sistema	30/09/2021 10:45:34	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Sistema	30/09/2021 10:46:33	Senhor fornecedor JK ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.847.656/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	30/09/2021 10:48:26	Para JK ENERGIA LTDA - Prezado Licitante, em face da regra do art. 48, II da Lei 8666/93 (inexequibilidade presumida da proposta de preço abaixo de 70% do valor de referência), solicitamos que seja apresentada, junto com os documentos de habilitação, prova da exequibilidade da proposta (conforme Súmula 262 do TCU)
08.847.656/0001-56	30/09/2021 11:03:44	Bom dia Sr. Pregoeiro. O valor não é inexequível, equiparando com os outros lances das outras empresas. Vamos providenciar a documentação. Sds, Juliana Barbosa.
08.847.656/0001-56	30/09/2021 11:21:49	Quanto tempo temos para o envio?
Pregoeiro	30/09/2021 11:45:24	Para JK ENERGIA LTDA - O prazo termina 12:48h para apresentação da proposta de preço atualizada, documentos comprobatórios da exequibilidade da proposta e documentos complementares do Balanço Patrimonial com os índices do item 11.4 do edital (conforme permissivo do art. 19, II c/c 26, par. 9 e 43, par. 2 do Decreto 10024/2019)
Sistema	30/09/2021 12:37:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JK ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.847.656/0001-56, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	30/09/2021 12:40:46	Senhor fornecedor JK ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.847.656/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	30/09/2021 12:44:21	Para JK ENERGIA LTDA - DILIGÊNCIA (item 11.16 do edital). Tendo em vista a proposta ser inferior a 70% do valor orçado, o Pregoeiro concede prazo de 2 horas para a licitante comprovar documentalmente a exequibilidade da proposta, nos termos da Sumula 262/TCU, REsp 965839/SP e Acórdão nº 6.439/2011-1ª Câmara TCU.
Pregoeiro	30/09/2021 13:03:44	Para JK ENERGIA LTDA - Prezado Licitante, pedimos que, no mesmo prazo de 2 horas da diligência, seja apresentada NOVA TABELA de formação de preços, pois a tabela apresentada está aritmeticamente incorreta. Pedimos que seja seguido o modelo do Apêndice IV do Termo de Referência.
Pregoeiro	30/09/2021 13:25:51	Para JK ENERGIA LTDA - Na tabela apresentada, a primeira linha (onde consta 116.800,00) deveria constar o valor do contrato (R\$ 173.492,50, vide Apendice IV do TR). Sobre os R\$ 173.492,50 deve ser aplicado um percentual de desconto. Esse subtotal deve ser acrescido do BDI (21,88%). O resultado final é a proposta comercial.
08.847.656/0001-56	30/09/2021 13:50:31	Boa tarde, estamos providenciando. SDs, Juliana Barbosa
Sistema	30/09/2021 14:41:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JK ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.847.656/0001-56, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	30/09/2021 15:09:37	Segundo regra do art. 48, II § 1º, a proposta será considerada inexequível quando inferior a R\$ 99.942,53 (que é 70% sobre a média das propostas apresentadas). R\$ 142.775,05 (média) x 70% = R\$ 99.942,53
Pregoeiro	30/09/2021 15:10:16	No caso, a proposta de R\$ 116.785 é superior, podendo ser aceita.
Sistema	30/09/2021 15:12:25	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	30/09/2021 15:12:43	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/09/2021 às 16:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	30/09/2021 10:00:06	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	30/09/2021 10:45:34	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	30/09/2021 15:12:25	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	30/09/2021 15:12:43	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/09/2021 às 16:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:04 horas do dia 30 de setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EDUARDO LOBATO BOTELHO
Pregoeiro Oficial

FUSAO NISHIYAMA
Equipe de Apoio

THAIS LOPES SEIXAS PEREIRA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

