Fundamentacio legal:

Critério de julgamento:

Compra emergencial:

Objeto da compra:

Entrega de propostas:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926017 - AGENCIA REGULAD.DE AGUAS, ENERGIA E SANEAM.DF

PREGAO 90004/2025

Lei 14.133/2021 Caracteristica: SISPP - Tradicional
Menor Preco / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Nio UF da UASG: DF

Contratagio de empresa, em regime de empreitada por precos unitarios, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses,
para servicos de manutencio predial preventiva e corretiva da sede da Adasa, com fornecimento de materiais e
mio de obra, sob demanda, na forma das planilhas nio desoneradas do catdlogo de composi¢des e insumos
diversos descritos no SINAPI/DF, conforme especificacdes do TR (anexo I)

De 19/08/2025 as 08:00 até 11/09/2025 is 10:00
Abertura da sessio publica: Dia 11/09/2025 as 10:00 (horario de Brasilia)

Mensagens do chat da compra

Responsavel Data/Hora Mensagem
. 1O A sessio publica estd aberta. Até 20 itens poderdo estar em disputa simultaneamente e o periodo de

Sistema 11/09/2025 as 10:00:03 abertura para disputa ser4 entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema 11/09/2025 s 12:01:39 Preza.dos, podem continuar f)fertando lances nor{nalmente. Apenas, c,aso, ev§ntualmente, a disputa
termine antes das 14:00h, saibam que a convocagio de anexos dar-se-4 a partir das 14h

Sistema 11/09/2025 s 13:06:47 A etapa de ]u”Igamf:nto de propostas foi iniciada. Para acompanhé-la acesse a opgio "Selecio de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema 11/09/2025 as 13:08:02 Boa tarde, Conforme combinado, as 14h faremos a convocagio de anexo

Eventos da compra

Data/Hora

Descri¢io

11/09/2025 as 10:00:03

Abertura da sessdo ptblica

11/09/2025 as 13:06:47

Inicio da etapa de julgamento de propostas

11/09/2025 16:42

1de13




UASG 926017 PREGAO 90004/2025

Item 1 - Manutengio / Reforma Predial

Contratagio de empresa, em regime de empreitada por precos unitarios, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, para a prestagio dos servicos
de manutencio predial preventiva e corretiva da sede da Adasa, com fornecimento de materiais e mio de obra, sob demanda, na forma
estabelecida nas planilhas nio desoneradas do catilogo de composi¢des e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Constru¢io Civil - SINAPL referente a unidade da federagio do Distrito Federal (Brasilia/DF), conforme condigdes e
especificacdes definidas no Termo de Referéncia (Anexo I)

Quantidade: 1 Valor estimado: R$ 206.956,7600 (unitario)
Unidade de fornecimento: UNIDADE R$ 206.956,7600 (total)
Intervalo minimo entre lances: R$ 50,0000 Situagio: Aguardando adjudicagio
Critério de julgamento: Menor Preco

Aceito e Habilitado por CPF ***.246.%**-*0 - EDUARDO LOBATO BOTELHO para TAFA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.859.652/0001-
65, melhor lance: R$ 142.950,0000 (unitario) / R$ 142.950,0000 (total)

Propostas do Item 1

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3* da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n* 14.133/2021 e no Decreto n? 12.304/2024

Fornecedor Valor ofertado Situacio

18.431.758/0001-40 - 31 COMERCIO E SERVICOS DE
MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICOS
LTDA R$ 206.900,0000 (unitario)
Beneficio Me/Epp: Nio R$ 206.900,0000 (total)
Programa de integridade: Sim
UF endereco: PA

Valor proposta: R$ 206.956,7600 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 206.956,7600 (total)

38.044.400/0001-71 - ALVIBRAS EMPRESA DE SEGURANCA E
SBEEESS &E/TE[I);;‘ Sim RS 167.864,9800 (unitario) )
Programa de integridade: Nido RS 167.864,9800 (total)
UF endereco: DF

Valor proposta: R$ 252.238,9000 (unitério) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 252.238,9000 (total)

21.969.421/0001-03 - APIAN ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 185.600,0000 (unitario)
Programa de integridade: Sim R$ 185.600,0000 (total)
UF endereco: RN

Valor proposta: R$ 206.956,7000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 206.956,7000 (total)

51.097.157/0001-18 - ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 206.956,7600 (unitario)
Programa de integridade: Sim R$ 206.956,7600 (total)
UF endereco: DF

Valor proposta: R$ 206.956,7600 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 206.956,7600 (total)
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Fornecedor Valor ofertado Situagio
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
o P RS 212.254,8530 (unitério) _
Programa de integridade: Sim R$ 212.254,8530 (total)
UF endereco: MG
Valor proposta: R$ 212.254,8530 (unitério) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 212.254,8530 (total)
23.053.266/0001-06 - CONSTRUSAT CONSTRUTORA LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 184.400,0000 (unitario) i
Programa de integridade: Sim R$ 184.400,0000 (total)
UF endereco: DF
Valor proposta: R$ 206.956,7600 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 206.956,7600 (total)
35.230.250/0001-00 - CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio R$ 187.295,8600 (unitario) i
Programa de integridade: Nao R$ 187.295,8600 (total)
UF endereco: PR
Valor proposta: R$ 206.956,7600 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 206.956,7600 (total)
27.687.351/0001-79 - ELPAVI CONSTRUCOES E SERVICOS DE
Eifggfﬁ?gpﬁng R$ 185.226,3000 (unitario) i
Programa de integridade: Nio R$ 185.226,3000 (total)
UF endereco: DF
Valor proposta: R$ 206.906,0000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 206.906,0000 (total)
43.771.257/0001-50 - FREITAS RODRIGUES CONSTRUCAO
COMERCIO  SERVICO LTDA g ]
Programa de integridade: Sim R$ 179.320,0000 (total)
UF endereco: GO
Valor proposta: R$ 206.956,7600 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 206.956,7600 (total)
32.982.158/0001-09 - GN SERVICOS COMERCIO E
CONSTRUCOES LTDA RS 2040000000 {uitiric) |
Programa de integridade: Sim R$ 204.000,0000 (total)
UF endereco: DF
Valor proposta: R$ 204.000,0000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 204.000,0000 (total)
23.242.481/0001-47 - GR 3 ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 178.606,2700 (unitario) i
Programa de integridade: Nao R$ 178.606,2700 (total)
UF endereco: GO
Valor proposta: R$ 206.856,7600 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 206.856,7600 (total)
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Fornecedor Valor ofertado Situagio
18.045.782/0001-40 - JL NETO ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 206.956,7600 (unitario) i
Programa de integridade: Sim R$ 206.956,7600 (total)
UF endereco: DF
Valor proposta: R$ 206.956,7600 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 206.956,7600 (total)
12.500.834/0001-45 - JR COMERCIOS E VIDROS LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 189.000,0000 (unitario) i
Programa de integridade: Sim R$ 189.000,0000 (total)
UF endereco: DF
Valor proposta: R$ 207.000,0000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 207.000,0000 (total)
43.585.112/0001-64 - LANDAV ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 189.900,0000 (unitario) i
Programa de integridade: Sim R$ 189.900,0000 (total)
UF endereco: GO
Valor proposta: R$ 189.900,0000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 189.900,0000 (total)
36.563.439/0001-70 - LECASTHE CONSTRUCAO E
Eg}fggfﬁggpggg RS 143.000,0000 (unitério) _
Programa de integridade: Nao R$ 143.000,0000 (total)
UF endereco: DF
Valor proposta: R$ 206.000,0000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 206.000,0000 (total)
18.590.674/0001-59 - LP SERVICOS ESPECILIZADOS EM
gg:gfﬂgﬁ;gismmmo E REFORMAS LTDA RS 184.450,0000 (unitario) _
Programa de integridade: Sim R$ 184.450,0000 (total)
UF endereco: DF
Valor proposta: R$ 206.956,0000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 206.956,0000 (total)
59.957.349/0001-69 - MASSA SIGNORELLI ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 167.991,0900 (unitario)
Programa de integridade: Sim R$ 167.991,0900 (total) i
UF endereco: DF
Valor proposta: R$ 206.956,7600 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 206.956,7600 (total)
12.187.221/0001-08 - MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
PATRIMON I/’EE ;TI\?Q) RS 206.800,0000 (unitario) _
Programa de integridade: Nio R$ 206.800,0000 (total)
UF endereco: GO
Valor proposta: R$ 206.956,7600 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 206.956,7600 (total)
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Fornecedor Valor ofertado Situagio
25.091.457/0001-80 - MAYTZ SOLUCOES ESPECIALIZADAS
o B Sim RS 199.889,5000 (unitério) _
Programa de integridade: Sim R$ 199.889,5000 (total)
UF endereco: DF
Valor proposta: R$ 199.889,5000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 199.889,5000 (total)
32.588.827/0001-54 - MAZONI SERVICOS DE CONSTRUCAO,
SEFORMAS /%II)E?;/;(EACOES LTDA RS 190.350,0000 (unitario) _
Programa de integridade: Sim R$ 190.350,0000 (total)
UF endereco: DF
Valor proposta: R$ 206.959,7600 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 206.959,7600 (total)
36.890.793/0001-09 - PACHECO ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 199.850,0000 (unitario)
Programa de integridade: Sim R$ 199.850,0000 (total) i
UF endereco: GO
Valor proposta: R$ 206.456,7600 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 206.456,7600 (total)
34.228.416/0001-83 - SMARTER ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio R$ 143.750,0000 (unitario)
Programa de integridade: Sim R$ 143.750,0000 (total) i
UF endereco: DF
Valor proposta: R$ 206.956,7600 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 206.956,7600 (total)
60.046.321/0001-59 - SOLUCAO BRASIL LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 206.956,7600 (unitario)
Programa de integridade: Sim R$ 206.956,7600 (total) i
UF endereco: MT
Valor proposta: R$ 206.956,7600 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 206.956,7600 (total)
12.859.652/0001-65 - TAFA ENGENHARIA LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio R$ 142.950,0000 (unitario) Fornecedor
Programa de integridade: Nao R$ 142.950,0000 (total) habilitado
UF endereco: DF
Valor proposta: R$ 206.956,7600 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 206.956,7600 (total)
10.541.228/0001-42 - TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio R$ 206.956,7600 (unitario)
Programa de integridade: Nao R$ 206.956,7600 (total) i
UF endereco: BA
Valor proposta: R$ 206.956,7600 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 206.956,7600 (total)
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Fornecedor Valor ofertado Situagio

13.230.747/0001-88 - VIABILIZA SOLUCOES PREDIALIS,
Beneticn Mo B Nap O TECRIGAS LTDA RS 178.799,9900 (unitério) _
Programa de integridade: Sim RS 178.799,9900 (total)
UF endereco: BA

R$ 206.956,0000 (unitario)
R$ 206.956,0000 (total)

Valor proposta: Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora

Participante

Lance

11/09/2025 as 10:01:12

43.771.257/0001-50

R$ 188.000,0000

11/09/2025 as 10:01:51

36.563.439/0001-70

R$ 205.100,0000

11/09/2025 as 10:02:16

36.890.793/0001-09

R$ 203.000,0000

11/09/2025 as 10:02:34

36.890.793/0001-09

R$ 199.850,0000

11/09/2025 as 10:03:17

36.563.439/0001-70

R$ 202.100,0000

11/09/2025 as 10:04:05

38.044.400/0001-71

R$ 204.313,5100

11/09/2025 as 10:05:47

12.500.834/0001-45

R$ 189.000,0000

11/09/2025 as 10:06:57

32.588.827/0001-54

R$ 199.800,0000

11/09/2025 as 10:07:07

27.687.351/0001-79

R$ 190.400,2200

11/09/2025 as 10:07:59

35.230.250/0001-00

R$ 194.539,3500

11/09/2025 as 10:08:16

12.859.652/0001-65

R$ 206.900,0000

11/09/2025 as 10:08:27

36.563.439/0001-70

R$ 199.258,3500

11/09/2025 as 10:08:35

38.044.400/0001-71

R$ 201.791,1200

11/09/2025 as 10:08:48

35.230.250/0001-00

R$ 187.295,8600

11/09/2025 as 10:09:05

43.771.257/0001-50

R$ 187.200,0000

11/09/2025 as 10:09:18

36.563.439/0001-70

R$ 194.000,0000

11/09/2025 as 10:09:34

38.044.400/0001-71

R$ 199.016,4900

11/09/2025 as 10:09:37

23.242.481/0001-47

R$ 188.900,0000

11/09/2025 as 10:09:49

18.590.674/0001-59

R$ 187.000,0000

11/09/2025 as 10:10:08

43.771.257/0001-50

R$ 186.900,0000

11/09/2025 as 10:11:01

38.044.400/0001-71

R$ 191.701,5700

11/09/2025 as 10:11:05

23.242.481/0001-47

R$ 187.150,0000

11/09/2025 as 10:11:33

36.563.439/0001-70

R$ 186.955,0000

11/09/2025 as 10:11:44

23.242.481/0001-47

R$ 186.950,0000

11/09/2025 as 10:12:47

12.859.652/0001-65

R$ 206.850,0000

11/09/2025 as 10:13:08

12.859.652/0001-65

R$ 186.850,0000

11/09/2025 16:42
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90004/2025

11/09/2025 as 10:13:20

43.771.257/0001-50

R$ 186.800,0000

11/09/2025 as 10:13:40

23.242.481/0001-47

R$ 186.899,0000

11/09/2025 as 10:13:48

32.588.827/0001-54

R$ 190.350,0000

11/09/2025 as 10:14:04

38.044.400/0001-71

R$ 187.161,2700

11/09/2025 as 10:14:13

18.431.758/0001-40

R$ 206.900,0000

11/09/2025 as 10:14:18

18.590.674/0001-59

R$ 186.000,0000

11/09/2025 as 10:14:22

23.242.481/0001-47

R$ 186.845,0000

11/09/2025 as 10:14:46

43.771.257/0001-50

R$ 185.900,0000

11/09/2025 as 10:14:58

23.242.481/0001-47

R$ 186.500,0000

11/09/2025 as 10:15:10

23.053.266/0001-06

R$ 188.950,0000

11/09/2025 as 10:16:18

12.859.652/0001-65

R$ 186.800,0000

11/09/2025 as 10:16:29

38.044.400/0001-71

R$ 186.404,5500

11/09/2025 as 10:16:33

12.859.652/0001-65

R$ 185.850,0000

11/09/2025 as 10:17:12

43.771.257/0001-50

R$ 185.800,0000

11/09/2025 as 10:17:26

12.859.652/0001-65

R$ 185.750,0000

11/09/2025 as 10:17:56

43.771.257/0001-50

R$ 185.700,0000

11/09/2025 as 10:17:57

12.859.652/0001-65

R$ 185.650,0000

11/09/2025 as 10:17:58

21.969.421/0001-03

R$ 185.600,0000

11/09/2025 as 10:17:58

12.859.652/0001-65

R$ 185.550,0000

11/09/2025 as 10:18:03

43.771.257/0001-50

R$ 185.500,0000

11/09/2025 as 10:18:13

12.859.652/0001-65

R$ 185.450,0000

11/09/2025 as 10:18:21

43.771.257/0001-50

R$ 185.400,0000

11/09/2025 as 10:18:22

23.242.481/0001-47

R$ 185.540,0000

11/09/2025 as 10:18:32

12.859.652/0001-65

R$ 185.350,0000

11/09/2025 as 10:18:53

43.771.257/0001-50

R$ 185.300,0000

11/09/2025 as 10:18:53

12.859.652/0001-65

R$ 185.250,0000

11/09/2025 as 10:19:03

43.771.257/0001-50

R$ 185.200,0000

11/09/2025 as 10:19:03

12.859.652/0001-65

R$ 185.150,0000

11/09/2025 as 10:19:09

43.771.257/0001-50

R$ 185.000,0000

11/09/2025 as 10:19:11

23.242.481/0001-47

R$ 185.200,0000

11/09/2025 as 10:19:23

38.044.400/0001-71

R$ 185.395,5900

11/09/2025 as 10:19:55

23.242.481/0001-47

R$ 184.850,0000

11/09/2025 as 10:19:55

12.859.652/0001-65

R$ 185.000,0000

11/09/2025 16:42
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90004/2025

11/09/2025 as 10:20:04

43.771.257/0001-50

R$ 184.800,0000

11/09/2025 as 10:20:37

12.859.652/0001-65

R$ 184.900,0000

11/09/2025 as 10:21:44

12.859.652/0001-65

R$ 184.750,0000

11/09/2025 as 10:22:10

43.771.257/0001-50

R$ 184.700,0000

11/09/2025 as 10:22:20

38.044.400/0001-71

R$ 184.840,6600

11/09/2025 as 10:22:21

23.242.481/0001-47

R$ 184.745,0000

11/09/2025 as 10:23:25

12.859.652/0001-65

R$ 184.600,0000

11/09/2025 as 10:23:46

38.044.400/0001-71

R$ 184.689,3200

11/09/2025 as 10:24:03

23.242.481/0001-47

R$ 184.680,0000

11/09/2025 as 10:24:07

43.771.257/0001-50

R$ 184.650,0000

11/09/2025 as 10:25:04

38.044.400/0001-71

R$ 184.638,3800

11/09/2025 as 10:25:44

23.242.481/0001-47

R$ 184.620,0000

11/09/2025 as 10:26:27

43.771.257/0001-50

R$ 184.550,0000

11/09/2025 as 10:26:40

12.859.652/0001-65

R$ 184.500,0000

11/09/2025 as 10:26:49

18.590.674/0001-59

R$ 184.450,0000

11/09/2025 as 10:27:01

12.859.652/0001-65

R$ 184.400,0000

11/09/2025 as 10:27:44

43.771.257/0001-50

R$ 184.420,0000

11/09/2025 as 10:27:51

23.242.481/0001-47

R$ 184.445,0000

11/09/2025 as 10:27:53

38.044.400/0001-71

R$ 184.260,5100

11/09/2025 as 10:28:09

43.771.257/0001-50

R$ 184.280,0000

11/09/2025 as 10:28:13

36.563.439/0001-70

R$ 180.000,0000

11/09/2025 as 10:28:16

23.242.481/0001-47

R$ 184.350,0000

11/09/2025 as 10:28:34

12.859.652/0001-65

R$ 179.950,0000

11/09/2025 as 10:28:39

23.242.481/0001-47

R$ 184.250,0000

11/09/2025 as 10:29:34

43.771.257/0001-50

R$ 184.200,0000

11/09/2025 as 10:30:10

43.771.257/0001-50

R$ 179.970,0000

11/09/2025 as 10:30:15

38.044.400/0001-71

R$ 181.612,0100

11/09/2025 as 10:31:36

38.044.400/0001-71

R$ 179.896,7800

11/09/2025 as 10:31:50

12.859.652/0001-65

R$ 179.800,0000

11/09/2025 as 10:31:54

43.771.257/0001-50

R$ 179.920,0000

11/09/2025 as 10:32:06

43.771.257/0001-50

R$ 179.820,0000

11/09/2025 as 10:32:39

23.242.481/0001-47

R$ 179.850,0000

11/09/2025 as 10:34:04

38.044.400/0001-71

R$ 179.720,2100

11/09/2025 16:42
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Participante

Lance
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11/09/2025 as 10:34:17

12.859.652/0001-65

R$ 179.650,0000

11/09/2025 as 10:34:23

43.771.257/0001-50

R$ 179.670,0000

11/09/2025 as 10:35:54

59.957.349/0001-69

R$ 179.600,0000

11/09/2025 as 10:35:58

23.242.481/0001-47

R$ 179.700,0000

11/09/2025 as 10:36:04

43.771.257/0001-50

R$ 179.620,0000

11/09/2025 as 10:36:05

12.859.652/0001-65

R$ 179.550,0000

11/09/2025 as 10:36:14

36.563.439/0001-70

R$ 170.000,0000

11/09/2025 as 10:36:14

12.859.652/0001-65

R$ 169.950,0000

11/09/2025 as 10:37:00

38.044.400/0001-71

R$ 179.594,0900

11/09/2025 as 10:38:31

59.957.349/0001-69

R$ 169.900,0000

11/09/2025 as 10:38:31

12.859.652/0001-65

R$ 169.850,0000

11/09/2025 as 10:38:32

23.242.481/0001-47

R$ 179.500,0000

11/09/2025 as 10:38:38

27.687.351/0001-79

R$ 185.226,3000

11/09/2025 as 10:39:01

38.044.400/0001-71

R$ 179.341,8600

11/09/2025 as 10:39:11

36.563.439/0001-70

R$ 160.000,0000

11/09/2025 as 10:39:11

12.859.652/0001-65

R$ 165.000,0000

11/09/2025 as 10:40:21

12.859.652/0001-65

R$ 164.950,0000

11/09/2025 as 10:41:24

23.242.481/0001-47

R$ 179.320,0000

11/09/2025 as 10:41:31

43.771.257/0001-50

R$ 179.320,0000

11/09/2025 as 10:42:01

38.044.400/0001-71

R$ 179.215,7400

11/09/2025 as 10:43:13

12.859.652/0001-65

R$ 164.900,0000

11/09/2025 as 10:44:19

12.859.652/0001-65

R$ 164.850,0000

11/09/2025 as 10:44:37

23.242.481/0001-47

R$ 179.000,0000

11/09/2025 as 10:45:46

12.859.652/0001-65

R$ 164.800,0000

11/09/2025 as 10:46:10

38.044.400/0001-71

R$ 178.837,3800

11/09/2025 as 10:47:12

12.859.652/0001-65

R$ 164.750,0000

11/09/2025 as 10:47:36

23.053.266/0001-06

R$ 184.400,0000

11/09/2025 as 10:48:47

12.859.652/0001-65

R$ 164.700,0000

11/09/2025 as 10:50:07

12.859.652/0001-65

R$ 164.650,0000

11/09/2025 as 10:51:14

12.859.652/0001-65

R$ 164.600,0000

11/09/2025 as 10:52:24

12.859.652/0001-65

R$ 164.550,0000

11/09/2025 as 10:52:54

34.228.416/0001-83

R$ 159.000,0000

11/09/2025 as 10:54:04

12.859.652/0001-65

R$ 164.500,0000

11/09/2025 16:42
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Data/hora

Participante
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11/09/2025 as 10:55:22

12.859.652/0001-65

R$ 164.450,0000

11/09/2025 as 10:56:42

12.859.652/0001-65

R$ 164.400,0000

11/09/2025 as 10:56:45

23.242.481/0001-47

R$ 178.800,0000

11/09/2025 as 10:56:51

12.859.652/0001-65

R$ 158.900,0000

11/09/2025 as 10:57:01

34.228.416/0001-83

R$ 158.500,0000

11/09/2025 as 10:57:18

12.859.652/0001-65

R$ 158.450,0000

11/09/2025 as 10:57:37

34.228.416/0001-83

R$ 158.000,0000

11/09/2025 as 10:57:54

38.044.400/0001-71

R$ 178.585,1500

11/09/2025 as 10:59:25

12.859.652/0001-65

R$ 158.400,0000

11/09/2025 as 10:59:25

59.957.349/0001-69

R$ 169.850,0000

11/09/2025 as 11:00:36

12.859.652/0001-65

R$ 158.350,0000

11/09/2025 as 11:01:37

12.859.652/0001-65

R$ 158.300,0000

11/09/2025 as 11:01:57

12.859.652/0001-65

R$ 157.900,0000

11/09/2025 as 11:02:54

34.228.416/0001-83

R$ 157.800,0000

11/09/2025 as 11:03:03

12.859.652/0001-65

R$ 157.700,0000

11/09/2025 as 11:03:10

34.228.416/0001-83

R$ 157.500,0000

11/09/2025 as 11:03:18

12.859.652/0001-65

R$ 157.400,0000

11/09/2025 as 11:03:29

34.228.416/0001-83

R$ 157.250,0000

11/09/2025 as 11:03:32

12.859.652/0001-65

R$ 157.100,0000

11/09/2025 as 11:03:38

34.228.416/0001-83

R$ 157.000,0000

11/09/2025 as 11:03:46

12.859.652/0001-65

R$ 156.950,0000

11/09/2025 as 11:03:52

34.228.416/0001-83

R$ 156.000,0000

11/09/2025 as 11:05:00

12.859.652/0001-65

R$ 156.900,0000

11/09/2025 as 11:06:24

12.859.652/0001-65

R$ 156.850,0000

11/09/2025 as 11:07:20

38.044.400/0001-71

R$ 169.756,7800

11/09/2025 as 11:08:43

12.859.652/0001-65

R$ 156.800,0000

11/09/2025 as 11:09:57

12.859.652/0001-65

R$ 156.750,0000

11/09/2025 as 11:10:54

12.859.652/0001-65

R$ 155.900,0000

11/09/2025 as 11:11:01

34.228.416/0001-83

R$ 155.780,0000

11/09/2025 as 11:11:12

12.859.652/0001-65

R$ 155.600,0000

11/09/2025 as 11:11:20

34.228.416/0001-83

R$ 155.200,0000

11/09/2025 as 11:11:26

12.859.652/0001-65

R$ 155.000,0000

11/09/2025 as 11:11:36

34.228.416/0001-83

R$ 154.850,0000

11/09/2025 16:42
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11/09/2025 as 11:13:07

59.957.349/0001-69

R$ 169.756,7700

11/09/2025 as 11:13:26

38.044.400/0001-71

R$ 169.630,6600

11/09/2025 as 11:14:57

59.957.349/0001-69

R$ 169.630,6500

11/09/2025 as 11:16:38

36.563.439/0001-70

R$ 150.000,0000

11/09/2025 as 11:16:46

34.228.416/0001-83

R$ 149.900,0000

11/09/2025 as 11:18:43

36.563.439/0001-70

R$ 145.000,0000

11/09/2025 as 11:19:01

34.228.416/0001-83

R$ 144.950,0000

11/09/2025 as 11:19:13

38.044.400/0001-71

R$ 169.554,9800

11/09/2025 as 11:20:44

59.957.349/0001-69

R$ 169.554,9700

11/09/2025 as 11:20:46

12.859.652/0001-65

R$ 144.000,0000

11/09/2025 as 11:21:00

34.228.416/0001-83

R$ 143.850,0000

11/09/2025 as 11:22:12

36.563.439/0001-70

R$ 143.999,0000

11/09/2025 as 11:22:46

38.044.400/0001-71

R$ 169.479,3200

11/09/2025 as 11:23:42

12.859.652/0001-65

R$ 143.800,0000

11/09/2025 as 11:24:11

34.228.416/0001-83

R$ 143.750,0000

11/09/2025 as 11:25:05

36.563.439/0001-70

R$ 143.000,0000

11/09/2025 as 11:25:08

12.859.652/0001-65

R$ 142.950,0000

11/09/2025 as 11:26:39

59.957.349/0001-69

R$ 169.479,3100

11/09/2025 as 11:27:06

38.044.400/0001-71

R$ 169.378,4200

11/09/2025 as 11:28:37

59.957.349/0001-69

R$ 169.378,4100

11/09/2025 as 11:29:48

38.044.400/0001-71

R$ 169.327,9700

11/09/2025 as 11:31:19

59.957.349/0001-69

R$ 169.327,9600

11/09/2025 as 11:32:14

38.044.400/0001-71

R$ 169.252,3100

11/09/2025 as 11:33:45

59.957.349/0001-69

R$ 169.252,3000

11/09/2025 as 11:34:25

38.044.400/0001-71

R$ 169.176,6300

11/09/2025 as 11:35:56

59.957.349/0001-69

R$ 169.176,6200

11/09/2025 as 11:36:21

38.044.400/0001-71

R$ 169.126,1800

11/09/2025 as 11:37:53

59.957.349/0001-69

R$ 169.126,1700

11/09/2025 as 11:38:15

38.044.400/0001-71

R$ 168.747,8200

11/09/2025 as 11:39:47

59.957.349/0001-69

R$ 168.747,8100

11/09/2025 as 11:41:22

12.187.221/0001-08

R$ 206.800,0000

11/09/2025 as 11:42:20

38.044.400/0001-71

R$ 168.495,5900

11/09/2025 as 11:43:51

59.957.349/0001-69

R$ 168.495,5800

11/09/2025 16:42
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Data/hora

Participante

PREGAO 90004/2025

Lance

11/09/2025 as 11:45:27

38.044.400/0001-71

R$ 168.419,9100

11/09/2025 as 11:46:58

59.957.349/0001-69

R$ 168.419,9000

11/09/2025 as 11:47:26

38.044.400/0001-71

R$ 168.344,2400

11/09/2025 as 11:48:58

59.957.349/0001-69

RS 168.344,2300

11/09/2025 as 11:49:46

38.044.400/0001-71

R$ 168.268,5600

11/09/2025 as 11:50:10

13.230.747/0001-88

%

R$ 184.399,9090 *

11/09/2025 as 11:50:41

13.230.747/0001-88

R$ 184.399,9900

11/09/2025 as 11:51:03

13.230.747/0001-88

R$ 178.799,9900

11/09/2025 as 11:52:35

59.957.349/0001-69

R$ 168.268,5500

11/09/2025 as 11:53:44

38.044.400/0001-71

R$ 168.192,9000

11/09/2025 as 11:55:15

59.957.349/0001-69

R$ 168.192,8900

11/09/2025 as 11:55:31

38.044.400/0001-71

R$ 168.142,4500

11/09/2025 as 11:57:02

59.957.349/0001-69

R$ 168.142,4400

11/09/2025 as 11:57:44

38.044.400/0001-71

R$ 168.066,7800

11/09/2025 as 11:59:16

59.957.349/0001-69

R$ 168.066,7700

11/09/2025 as 11:59:33

38.044.400/0001-71

R$ 167.991,1000

11/09/2025 as 12:01:04

59.957.349/0001-69

R$ 167.991,0900

11/09/2025 as 12:01:26

38.044.400/0001-71

R$ 167.864,9800

11/09/2025 as 12:01:46

23.242.481/0001-47

R$ 178.606,2700

Mensagens do chat do Item 1

(lances com * foram excluidos)

Responsavel Data/Hora Mensagem

Sistema 11/09/2025 as 10:00:04 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 11/09/2025 as 11:50:20 O lance no valor de R$ 184.399,9090 do item 1 foi excluido pelo fornecedor.
Sistema 11/09/2025 as 12:03:47 O item 1 terd desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema para o
participante
36.563.439/0001-70

11/09/2025 as 12:03:47

Sr. Fornecedor LECASTHE CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ

36.563.439/0001-70, em cumprimento a Lei Complementar 123 de 14/12/2006, vocé poder4 enviar
ou desistir de apresentar lance final e Ginico para o item 1 até as 12:08:47 do dia 11/09/2025. Acesse

a Sala de Disputa.

O item 1 teve o 1* desempate Me/Epp encerrado as 12:08:47 de 11/09/2025. O tempo expirou e o

Sistema 11/09/2025 as 12:08:48 lance nio foi enviado pelo fornecedor LECASTHE CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA,
CPF/CNPJ 36.563.439/0001-70.
Sistema 11/09/2025 as 12:08:48 O item 1 estd encerrado.

Sistema para o
participante
12.859.652/0001-65

11/09/2025 as 14:08:35

Sr. Fornecedor TAFA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.859.652/0001-65, vocé foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 11/09/2025. Justificativa:

Proposta de preco (em negociagio, favor enviar no menor valor possivel)
Documentos de habilitagio.

11/09/2025 16:42
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Responsavel

PREGAO 90004/2025

Data/Hora Mensagem

Sistema para o
participante
12.859.652/0001-65

11/09/2025 as 16:10:00

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 16:10:00 de 11/09/2025. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor TAFA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.859.652/0001-65.

Sistema

11/09/2025 as 16:13:48

O item 1 est4 na etapa de julgamento de proposta no periodo de intencio de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 16:23:48.

Sistema

11/09/2025 as 16:31:50

O item 1 est4 na etapa de habilitagio de fornecedores no periodo de intencio de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 16:41:50.

Eventos do Item 1

Data/Hora

Descri¢io

11/09/2025 as 10:00:04

Item aberto para lances.

11/09/2025 as 12:03:47

Item com etapa aberta encerrada.

11/09/2025 as 12:03:47

Item esta em 1* desempate Me/Epp, aguardando lance.

11/09/2025 as 12:08:48

O Item teve o 1* desempate Me/Epp encerrado as 12:08:47 de 11/09/2025. O tempo expirou e o lance nido foi enviado pelo
fornecedor LECASTHE CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, CPE/CNPJ: 36.563.439/0001-70.

11/09/2025 as 12:08:48

Item encerrado para lances.

11/09/2025 as 14:08:35

Fornecedor TAFA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.859.652/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar
o envio: 16:10:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Proposta de preco (em negociagdo, favor enviar no menor valor possivel)
Documentos de habilitacio.

11/09/2025 as 16:13:48

Fornecedor TAFA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.859.652/0001-65 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 142.950,0000.

11/09/2025 as 16:31:50

Fornecedor TAFA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.859.652/0001-65 foi habilitado.

11/09/2025 as 16:42:38

Encerramento da sessio 1 de julgamento / habilitagio.

11/09/2025 16:42
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